**COMUNE DI VIOLA**

Progetto di ristrutturazione e ampliamento
fabbricato in alpeggio Bric Nej

progetto esecutivo

# QUADRO ECONOMICO

| | |
|---|---|
| Importo complessivo dell'Opera come da computo metrico | **€ 149.812,72** |
| Di cui: | |
| per costo della sicurezza D.lgs 81/08 | € 3.281,33 |
| **Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta** | **€ 146.531,39** |
| incidenza costo della manodopera 55,044% | € 82.463,33 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | |
|---|---|
| a) per IVA lavori (10%) | € 14.981,27 |
| b) per spese tecniche (PROG, D.L. SICUREZZA, INCENTIVO DI PROGETTAZIONE) | € 16.550,00 |
| d) per inarcassa su b) | € 662,00 |
| d) per IVA su Spese tecniche | € 3.786,64 |
| g) collaudo strutture (compreso cassa nazionale e IVA) | € 933,95 |
| **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | **€ 36.913,86** |

| | |
|---|---|
| **TOTALE PROGETTO** | **€ 186.726,58** |