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CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO -
VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di futte le opere e provviste occorrenti per eseqguire e dare
completamente ultimati i lavori di "Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica”.

Sono compresi nellappalto tuttii lavori, le prestazioni, le fomniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale dappalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dellopera e relativi
allegati dei quali IAppaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dallappaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione
appaltante.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunqgue effettuata secondo le regole dell'arte e 'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi.

Ai fini dellart. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo
allintervento & e il Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervento &

Art 1.2
FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto € dato a corpo con offerta a unico ribasso.

Nelloppalto a corpo il corispettivo consisterd in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita
globamente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o0 Corpi d'opera) componenti.

Nellappalto a misura, invece, il corispettivo consisterd nellindividuazione di un prezzo per ogni unitd di
misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantitd eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto,
limporto di un appalto a misura risulterd variabile.

In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:

Offerta con unico ribasso
A MISURA

Offerta a prezzi unitari

Offerta con unico ribasso
A CORPO

Offerta a prezzi unitari
A CORPO E MISURA Offerta a prezzi unitari

Nellambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche
eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione e disciplinata dal successivo
arficolo Norme Generdli per la misurazione e valutazione dei lavori.

Limporto a base dellaffidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dellimporto per
l'attuazione dei Piani di Sicurezza) & sintetizzato come segue:
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a) Per lavori a CORPO Euro 83'653,27
b) Per lavori a MISURA Euro 0,00
c) Per lavori in ECONOMIA Euro 0,00
Totale dei Lavori Euro 83'653,27
di cui per costi della sicurezza Euro 1'951,40

La stazione appaltante al fine di determinare limporto di gara, ha inoltre individuato i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto allarticolo 23, comma 16 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i., per un totale
di Euro 18'252,46.
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Art 1.2.1
QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) LAVORI IMPORTO| TOTALE

A1) Lavori a corpo riqualificazione energetica IP 83.653,27

di cui

A2 Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta 1.951,40

TOTALE LAVORI DA APPALTARE 83.653,27 83.653,27

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 81.701,87

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Lavori in economia 0,00

B2) Rilievi, accertamenti ed indagini 0,00

B3) Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

B4) Imprevisti 626,50

B5) Esproprii, acquisizioni bonarie, frazionamenti catastali 0,00

B6) Accantonamento revisione prezzi 0,00

B7) Spese tecnico amministrative
b7-1) Spese polizze assicurative dipendenti e spese strumentali della

stazione appaltatrice 0,00
b7-2) Corrispettivi R.U.P. 2 % 1.673,00
b7-3) Spese Tecniche per Progettazione preliminare, definiva ed

esecutiva, Direzione Lavori e Contabilitd 6.692,00
b7-3-1) InArcassa 4% su Spese Tecniche per Progettazione preliminare,

definiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Contabilita (b7-3) 267,68
b7-4) Spese Tecniche per Coordinatore della Sicurezza in Fase

Progettuale ed Esecutiva (D.Lgs n°81/08) 1.673,00
b7-4-1) InArcassa 4% su Spese Tecniche per Coordinatore della Sicurezza

in Fase Progettuale ed Esecutiva (D.Lgs n°81/08) (b7-4) 66,92

B8) Spese per attivitd tecnico amministrative connesse alla progettazione, di

supporto al R.U.P., di verifica e validazione 520,00

B9) Spese per commissioni giudicatrici 500,00

B10) Spese per pubblicazione bando 30,00

B11) Spese per accertfamenti di laboratorio, collaudo tecnico

amministrativo, statico e specialistico, Cartellonistica 409,84

B12) I.V.A.
b12-1) I.V.A. 22% su lavori e oneri sicurezza ( A1 +A2) 18.403,72
b12-2) LlV.A. % su lavori in economia (B1) 0,00
b12-3) I.V.A. 22 % su rilievi accertamenti ed indagini ( B2) 0,00
b12-4) .V.A. 22 % su Spese Tecniche per Progettazione preliminare,

definiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Contabilitd ( B7-3) e InArcassa (7-3-

1) 1.531,13
b12-5) I.V.A. 22 % su Spese Tecniche per Coordinatore della Sicurezza in

Fase Progetftuale ed Esecutiva ( B7-4) e InArcassa (7-4-1) 382,78
b12-5) I.V.A. 22 % su Spese per aftivitd tecnico amministrative connesse

alla progettazione, di supporto al R.U.P. , di verifica e validazione ( B8) 114,40
b12-6) I.V.A. 22 % su Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo

fecnico amministrativo, statico e specialistico ( B11) 90,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 32.981,13|  32.981,13

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 116.634,40
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Art 1.3
AMMONTARE DELL'APPALTO

Limporto complessivo dei lavori ed oneri compresi nellappalto ammonta quindi ad Euro 83'653,27 olire
VA 22%.

Limporto totale di cui al precedente periodo comprende limporto di Euro 81°701,87, per lavori soggetti
aribasso d'asta, ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.Igs. 81/2008 e s.m.i., stimatiin Euro 1'951,40,
che non sono soggetti a tale ribasso.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria
offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concementi 'ladempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera cosi come
richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.Igs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta.

Le categorie di lavoro previste nellappalto sono le seguenti:

OG10 | Impianti di pubblica illuminazione 83'653,27 ottantatremilaseicentocinquatatre/27 100

Restano esclusi dall'appalto i seguenti lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in
parte ad altra ditta senza che I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno:
ALCUN LAVORO ESCLUSO.

Art. 1.4
AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.Igs. n.50/2016 e fatto salvo
'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad
offrire, ovvero lipotesi di differimento espressamente concordata con I'aggiudicatario. Se la stipulazione del
contratto non awiene nel termine fissato, I'aggiudicatario pud, mediante atto noftificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contraffo. Alfaggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il confraffo € stipulato, a pena di nullitd, con affo pubblico notarile informatico, ovvero, in Mmodalitd
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dellUfficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura
negoziata owvvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza
secondo I'uso del commercio consistente in un apposito scambio di leftere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membori.

| capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nellinvito, fanno parte integrante del
contratfto.

Art. 1.5
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dellappalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che
dovranno essere redatti in conformita alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di
grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovra aftenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEl
ISO 80000-6.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con lindicazione della localitd ove dovrd
redlizzarsi e le principali dimensioni:

Perimetro di intervento 1 (C2)
Nel presente perimetro si prevedono i seguenti interventi:
= Messa a norma del quadro di alimentazione.
= Installazione del sistema di telegestione e controllo in corrispondenza del punto di consegna.
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»  Sostituzione di n. 3 apparecchi di iluminazione con nuovi apparecchi tipo Ampera della Schréder
da 32 LED completi di regolatore di flusso.

Perimetro di intervento 2 (C4)
Nel presente perimetro si prevedono i seguenti interventi:
= Sostituzione di n. 1 supporto esistente, ovvero:
o Rimozione del palo esistente;
o Redlizzazione di nuova fondazione;
o Montaggio di nuovo palo in acciaio con altezza fuori terra pari a 8,00 m e braccio in
acciaio con lunghezza paria 1,50 m;
o Collegamenti elettrici necessari per alimentazione apparecchio di illuminazione,
compreso ripristino del collegamento a linea esistente.
= Sostituzione di n. 11 apparecchi di illuminazione con nuovi apparecchi tipo Ampera della
Schréder (n. 1 da 24 LED, n. 9 da 32 LED e n. 1 da 48 LED) completi di regolatore di flusso.

Perimetro di intervento 3 (C5)
Nel presente perimetro si prevedono i seguenti interventi:
» Installazione del sistema di telegestione e controllo in corrispondenza del punto di consegna e
della supervisione in prossimitd del palazzo municipale.
=  Montaggio di n. 2 nuovi bracci a muro in accicio con lunghezza pari a 0,20 m e altezza da terra
pari a 8,50 m, da fissare a parete in prossimita dell'edificio comunale sulla SP326.
= Sostituzione di n. 1 braccio doppio, montato testa palo, in prossimita del parcheggio degli
impianti sportivi, € montaggio di n. 1 braccio in acciaio con lunghezza pari a 0,50 m.
= Sostituzione di n. 3 supporti esistenti in Piazza Marconi, ovvero:
o Rimozione dei pali esistenti;
o Redlizzazione di nuove fondazioni;
o Montaggio di nuovi pdli in acciaio zincato e verniciato con altezza fuori terra pari a 8,00
m e doppio braccio in accicio zincato e verniciato con lunghezza pari a 1,00 verso I'area
pedonale, ad un‘altezza da terra pari a 6,00 m, € 1,50 m verso il fratto stradale, ad
un'altezza da terra pari a 8,00 m.
o Collegamenti elettrici necessari per alimentazione dei nuovi apparecchi diilluminazione,
compresi ripristini dei collegamenti a linea esistente.
» Sostituzione di n. 8 supporti esistenti in prossimita dell'area verde degli impianti sportivi, ovvero:
o Sfilaggio dei pali esistenti;
o Adeguamento delle fondazioni esistenti per montaggio dei nuovi supporti;
o Montaggio di nuovi pali in acciaio zincato e verniciato con altezza fuori terra pari a 3,50
m.
o Collegamenti elettrici necessari per alimentazione dei nuovi apparecchi di iluminazione,
compresi ripristini dei collegamenti a linea esistente.
»  Sostituzione di n. 22 supporti esistenti in prossimitd della SP326, ovvero:
o Sfilaggio dei pali esistenti;
o Adeguamento delle fondazioni esistenti per montaggio dei nuovi supporti;
o Montaggio di nuovi pali in acciaio zincato con altezza fuori terra pari a 8,50 m.
o Collegamenti elettrici necessari per alimentazione dei nuovi apparecchi di iluminazione,
compresi ripristini dei collegamenti a linea esistente.
= Sostituzione di n. 97 apparecchi di iluminazione con nuovi apparecchi fipo:
o Ampera della Schréder (n. 33 da 32 LED e n. 31 da 48 LED) completi di regolatore di
flusso;
Hestia della Schréder (n. 6 da 48 LED) completi di regolatore di flusso;
Isla della Schréder (n. 11 da 16 LED e n. 1 da 24 LED) completi di regolatore di flusso;
Neos della Schréder (n. 3 da 32 LED e n. 2 da 48 LED) completi di regolatore dii flusso;
Box Led della Disano (n. 10).

O O O O

Art. 1.6
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contfratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP
con le moddlitd previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere
attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106,
comma 1.
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Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.Igs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di erori 0 di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la redlizzazione dellopera o la sua utilizzazione, senza necessitd di una
nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di softo di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i confratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrd alterare la natura complessiva del contratto. In caso di piu modifiche
successive, il valore sard accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
a concorrenza del gquinto dellimporto del contrafto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore
lesecuzione dalle stesse condizioni previste nel contrafto originario. Le eventuadli lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore sintfendono non incidenti sugli importi e
sulle quote percentudli delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dellindividuazione del quinto
d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione
del contrafto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile
del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dellesecutore, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli puo
vantare compensi, rimborsi 0 indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti dlle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art.
106 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori
non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale
si procederd alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo gquanto previsto all'articolo
"Disposizioni generali relative ai prezzi".
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CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E
DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che
da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana,
dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dellesecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dellAppaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme
CEl, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché
le disposizioni di cui al d.P.C.M. T marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nellambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sullinguinamento
acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente
...affivita' di installazione degli impianti allinterno degli edifici), al d.Igs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme
in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte infegrante del confratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il
Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contfrasto con il presente
capitolato 0 non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) lelenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dallappaltatore in caso di offerta

prezzi;

b) il cronoprogramma;

C) le polizze di garanzia;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.;

e) leventuale offerta tecnica dellAppaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;

f) iseguenti elaborati di progetto:

All. 4 - Elaborato grafico di progetto.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materiaimente allegati, fatto salvo il
capitolato speciale d'appalto e lelenco prezzi unitar, purché conservati dalla stazione appaltante e
controfirmati dai contraenti.

Sono contraftualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

o il Codice dei contratti (d.Ilgs. n.50/2016);

e iId.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

e leleggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emnanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti teritoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in
Cui si eseguono le opere oggetto dellappalto;

e delibere, pareri e determinazioni emanate dallAutoritd Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

e le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.Il,, C.E.Il

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
l'appaltatore ne fard oggetto dimmediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratfteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrd ritenersi
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
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riportate nei rimanenti afti contrattuali.

Nel caso si riscontfrassero disposizioni discordanti fra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, lappaltatore rispetterd, nell'ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta
prezzi) - disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spetterd, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori,

L'appaltatore dovrd comungue rispettare i minimi inderogalbili fissati dal presente Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse 0 minori prescrizioni riportate negli
altri afti contrattuali.

Art. 2.3
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La stazione appaltante, in caso di falimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o
del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrd alle medesime condizioni gid
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore della procedura di falimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dellimpresa, potrd eseguire i
contratti gia stipulati dallimpresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato, fermo restando le
condizioni detftate dall'articolo 110 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 2.4
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora risulti che un operatore economico, si frovi, a causa di afti compiuti © omessi prima o nel corso
della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.Igs.
n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualungue momento della
procedura ed hanno facolta di risolvere il contratto con I'esecutore per le motivazioni e con le procedure di
cui allart. 108 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si procederd in tal senso se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

q) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
ai sensi dell'articolo 106 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.;

) con riferimento alle modifiche di cui allarticolo 106, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice, nel caso in
cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilitd o
inferoperabilitd tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti fomiti nellambito dellappalto iniziale e
comporti per lamministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi 0 una consistente
duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al commma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali® sono state superate eventuali soglie stabilite
dallamministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori 0 di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie
di cui al comma 2, leftere q) e b) dell'articolo 106;

c) laggiudicatario si € trovato, al momento dellaggiudicazione dellappalto in una delle situazioni di
esclusione di cui allarticolo 80, comma 1 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori
ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura
di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i seftori speciali
avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione dedli
obblighi derivanti dai traftati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dellUnione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltd di risolvere il contratto con lesecutore,
SONo:

a) linadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e
assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dellarticolo 92 del d.Igs. n.81/2008 e s.m.i.;
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b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parzidle del confratto o
violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dellesecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'lesecutore sia infervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
owvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.Igs.
n.50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92,
comma 4, del decreto legislativo 6 seftemibre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal
contratto in qualungue tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dellimporto delle opere, dei servizi o delle forniture
non esequite.

Il direttore dei lavori o il responsabile dellesecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contraftuali da parte dell'esecutore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud
essere riconosciuto allesecutore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti allesecutore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette confrodeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile
del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giomi, entro i quali I'esecutore deve
esequire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
l'esecutore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando
il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o forniture regolarmente esequiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.

Nei casi di risoluzione del contrafto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovra
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provwede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della
decisione assunta sard inviata allesecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta
elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrd luogo 'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e I'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, si procederd quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei
lavori, allinventario dei materiali, delle affrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché,
alaccertamento di quali materiali, atfrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione
della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo.

Art. 2.5
GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia prowvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la
mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario
o dlladozione di informazione antimafia interditiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed e svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.

La garanzia prowvisoria € pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nellinvito, softo forma
di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato)
o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato
alla natura delle prestazioni oggetto del contraffo e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione
appaltante pud motivatamente ridurre Iimporto della cauzione sino all'l per cento ovvero incrementarlo
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sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui allarticolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, €
facolta della stazione appaltante non richiedere tali garanzie.

Nel caso di procedure di gara redlizzate in forma aggregata da centrali di committenza, limporto della
garanzia & fissato nel bando o nellinvito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia prowvisoria potrd essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa,
e dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giomni decorrenti dalla presentazione dellofferta e
prevedere limpegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. i
bando o linvito possono richiedere una garanzia con termine di validitd maggiore o minore, in relazione alla
durata presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia coredata dallimpegno
del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la
durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione.

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrd essere
corredata, a pena di esclusione, dallimpegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia prowvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per lesecuzione del contratto, di cui agli articali
103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alleccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile e la sua operativitd entro 15 giomi a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.

Limporto della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, & ridotto secondo le
modalitd indicate dallarticolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle
certificazioni alle norme europee della serie UNI CEl ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNIISO/TS 14067. La stessa riduzione & applicata
nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 0
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle citate riduzioni loperatore economico dovrd segnalare, in sede di offertq, il possesso dei
relativi requisiti € lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 2.6
GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalitd di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.Igs. n.50/2016
e s.m.i., pari al 10 per cento dellimporto contrattuale. Nel caso di procedure di gara redlizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, limporto della garanzia & indicato nella misura massima del 10 per
cento dellimporto contrattuale.

Al fine di salvaguardare linteresse pubblico alla conclusione del contratto nei fermini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore
al venti per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di rilbasso supetiore al venti per cento.
La cauzione & prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dalleventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle sonme pagate in piu allesecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comungue la
risarcibilitd del maggior danno verso I'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in futto o in parte; in caso di inottemperanza, 1a
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alfesecutore.

Limporto della garanzia nei contratti relativi a lavori, e ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo
93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sisterna comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la
cerificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o unimpronta climatica (carbon footprint) di prodotto
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione € applicata nei confronti delle microimprese,
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
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La garanzia definitva & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento delliniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia alleccezione di cui allarticolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operativitd della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. Lo svincolo & automatico, senza necessitd di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna allistituto garante, da parte dellappaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti lavvenuta
esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. I mancato svincolo nei quindici giomi dalla
consegna dedli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dellimpresa per la quale la garanzia € prestata.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicuratfiva pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformitd nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivitd
dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del confratto disposta in danno
dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inolire il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.,

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla futela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori addetti allesecuzione dell' appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando |a
responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui allaricolo 103 comma 1 del d.Igs. n.50/2016 e
s.m.i. determina la decadenza dellaffidamento e lacquisizione della cauzione provvisoria presentata in
sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica lappalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.

E’ facolta del'lamministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata soliditd nonche nel caso degli affidamenti diretti di cui allarticolo 36,
comma 2, leftera ) del Codice Appalli. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere
adeguatamente motivato ed & subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 2.7
COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art, 103, comma 7, del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. 'Appaltatore & obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giomi prima della consegna dei lavori anche una polizza
di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dellesecuzione dei
lavori. Limporto della somma da assicurare & pari allimporto contrattuale. Tale polizza deve assicurare a
stazione appaltante contro la responsabilitd civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori il cui massimale & pari al cinque per cento della sornma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di importo supetriore al doppio della soglia di cui allarticolo 35 del Codice (periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione europeaq), il titolare del contrafto per la liquidazione
della rata di saldo e obbligato a stipulare, con deconenza dalla data di emissione del cerfificato di collaudo
prowvisorio 0 del cerfificato di regolare esecuzione o comungue decorsi dodici mesi dalla data di
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ultimazione dei lavori risultante dal relativo cerfificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dellopera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve
contenere la previsione del pagamento dellindennizzo contrattuaimente dovuto in favore del committente
non appena questi lo richieda, anche in pendenza dellaccerfamento della responsabilitd e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualungue specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non
deve essere inferiore al venti per cento del valore dellopera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel
rispetto del principio di proporzionalitd avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori & altresi
obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilitd civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del cerificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dellopera
readlizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia & prestata per un massimale assicurato non inferiore allimporto contrattuale.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 2.8
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui allart. 105 del d.Igs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi confratto avente
ad oggetto aftivita del contratto di appalto ovungue espletate che richiedono limpiego di manodopera
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dellimporto delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro € qualora lincidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto.

L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 50 per cento dellimporto complessivo del
contratto di lavori.

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui allarticolo
80;

b) allatto dellofferta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intfende subappaltare;

Per le opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessitd tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui allarticolo 89, comma 11 del
d.Ilgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non
puo superare il 30 per cento dellimporto delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato arficolo 89, comma 11, del codice
le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con
l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

OG 11 - impianti fecnologici;

OS 2-A - supeffici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico, ethoantropologico;

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

OS 4 - impianti eletfromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

OS 32 - strutture in legno.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dellinizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
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che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dellappalto, il nome del sub-contraente, limporto del
sub-contratto, loggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e
limporto dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di
cui allarticolo 105 comma 7 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giomi prima
della data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante l'offidatario trasmette altresi la certificazione attestante |l
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza di motivi di esclusione
di cui allaricolo 80 del del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori
relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui
allarticolo 80.

I confratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli afti del confratto affidato, indicherd puntualmente 'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici.

I contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi
franne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde diretftamente al subappaltatore limporto dovuto
per le prestazioni dagli stessi, su richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto del subappaltatore da
parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dellappaltatore.

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del subappalto, nonche degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, frasmettono alla
stazione appaltante prima dellinizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di
sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nellambito dellappalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce il documento unico di regolaritd contributiva in corso di validita relativo allaffidatario
e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento
unico di regolarita confributiva sard comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contrafto aoffidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dellesecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolar di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui allarticolo 30, commi 5 e
6 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risuttant
dallaggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere i costi della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
deve provvedere alla verifica delleffettiva applicazione della presente disposizione. Laffidatario €
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di confrollo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del coftimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societd
O Cconsorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dellautorizzazione al subappalto entro trenta giorni
ddalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 'autorizzazione si infende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
metd.

Ai sensi deglli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.Igs. n. 81/2008, nonché
dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, I'appaltatore & obbligato a fomire a ciascun soggetto
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occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la
data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria aftivita nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle
autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sard tenuto a curare
i coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere dli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nellipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nellesecuzione dei
lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con I'ausilio dei direttori operativi e
deqli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti,
che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

C) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini
della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina Ia misura della quota corrispondente alla
prestazione oggetto di contestazione;

d) prowede, senza indugio e comunque entro le venfiquatiro ore, alla segnalazione al RUP
dellinosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all'articolo 105 del
codice.

Art. 2.9
CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavor allesecutore verrd effeftuata per le amministrazioni statali, non oltre
quarantacinque giomni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del
contratto, e non oltre quarantacingue giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione
della Corte dei conti non e richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque
giomi decorre dalla data di stipula del confratto.

Il Direttore dei Lavori comunicherd con un congruo preawviso all'esecutore il giomo e il luogo in cui deve
presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire,
ove occorrq, il fracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora I'esecutore non
si presenti, senza giustificato motivo, nel giomo fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione
appaltante ha facoltda dirisolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data
per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima
convocazione. Allesito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore
sottoscrivono il relatfivo verbale e da tale data decorre utimente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore pud
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dellistanza di recesso I'esecutore ha diritto al
rimborso delle spese contraftuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore qi
limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove listanza di recesso dell'esecutore non sia
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, 1o stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva
formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo
sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.

Nel caso sia infervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, 'esecutore avra diritto al imborso delle
spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
prowvisionali. L'esecuzione d'urgenza € ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per ligiene e la salute
pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno allinteresse pubblico che
e destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse lintera disponibilitd dellarea sulla
quale dovra svilupparsi il cantiere 0 comungue per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione
Appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per
questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi 0 indennizzi.
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La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sard quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parzidle a causa di temporanea indisponibilitd delle aree e degli immobili,
lappaltatore € tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherd le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisiondli.

La consegna parziale dei lavor e disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di
temporanea indisponibilitd di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione dii
un verbale di consegna prowvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini
del computo dei termini per l'esecuzione.

L'esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisitd dal coordinatore per la sicurezza la
valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, I'aftestazione di liberatoria
rilasciata dalla competente autorita militare dellavvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica
del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comportera la
sospensione immediata deglli stessi con la tempestiva infegrazione del piano di sicurezza e coordinamento
e dei piani operativi di sicurezza, e I'awio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis,
del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

L'esecutore & tenuto a trasmettere dlla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dellavvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrd avvenire prima dell'effettivo inizio
dei lavori.

L'esecutore dovrd comungue dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giomni 15 dalla data del
verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di
esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.

L'esecutore € tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi
al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel
numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavor,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'esecutore dovrd dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giomi 60 naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dellOEPV (Offerta
Economicamente Piu Vantaggiosa), il fermine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sara determinato
applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dellofferta di ribasso presentata
dall'esecutore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente.

L'esecutore dovrad comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, 'ultimazione dei lavori
non appena avvenuta.

Art. 2.10
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI
INSTALLAZIONE

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterd alla Direzione dei lavori una proposta
di programma di esecuzione dei lavori, di cui allart. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e allarticolo 1,
leftera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione
appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano
graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
fammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei cerificati di pagamento.

Entro dieci giomni dalla presentazione, la Direzione dei lavori dinfesa con la stazione appaltante
comunicherd allappaltatore lesito dellesame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito l'approvazione, lappaltatore entro 10 giorni, predisporrd una nuova proposta oppure adeguerd
quella gia presentata secondo le direttive che avrd ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, i programma esecutivo dei lavor si dard per approvato fatte salve indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
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La proposta approvata sard impegnativa per l'appaltatore che dovrd rispettare i termini previsti, salvo
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caoso di sospensione dei lavori, parziole o totale, per cause non aftribuibili a responsabilitd
dellappaltatore, il programma dei lavori viene aggiormnato in relazione alleventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dellappaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contraffuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla
verifica della loro effettiva necessitd ed attendibilitd per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utimente a regola darte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contfratto, compilando, se
possibile con lintervento dellesecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
lindicazione delle ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento
dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e
dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale & inoltrato al responsabile
del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, fra cui linterruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto moftivato delle amministrazioni competenti, Ove successivamente alla
consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore € tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui
sopra, l'appaltatore sard dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m.
49/2018.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori Io comunica al RUP
affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione
parzicle dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per
effetto della sospensione parziale e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei
lavori procede dlla redazione del verbale di ripresa dei lavor, che deve essere softoscritto anche
dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore
ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione femporanea dei lavori e il RUP non abbia
disposto la ripresa dei lavori stessi, 'esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direftore
dei lavori perché provveda dlla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per
poter iscrivere riserva allatto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere lillegittima
maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comungue quando SUperno sei mesi
complessivi, l'esecutore pud chiedere la risoluzione del contfrafto senza indennitd; se la stazione appaltante
si oppone, lesecutore ha ditto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all'esecutore negli altri casi.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
e sufficiente liscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve fame espressa riserva sul registro di contabilitd. Quando la sospensione
supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dd avviso allANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso
la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti allesecutore per leventuale imputabilitd della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante. Sullistanza di proroga decide il responsabile del procedimento,
sentito il direftfore dei lavori, entro trenta giomni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di
consegna parziale dallultimo dei verbali di consegna. Lultimazione dei lavor, appena avvenuta, &
comunicata dallesecutore per iscritto al direttore dei lavori, i| quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio.
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L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennitd qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qgualungue sia il maggior fempo impiegato.

Ai sensi dellart. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessitd
o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, I'appaltatore ha 'obbligo di redigere e consegnare alla
Direzione dei Lavori per lapprovazione, di un Piano di qualitd di costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalitd, strumentazioni,
mezzi d'opera e fasi delle attivitd di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavor, anche in
funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali
ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.

Art. 2.11
RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

II direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le
indicazioni occorrenti a garantire la regolaritd dei lavori, fissa 'ordine da seguirsi nella loro esecuzione,
guando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in
autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Nellambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza
'emanazione di ordini di servizio allesecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dellappalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e
contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comungue avere forma scritta e I'esecutore dovrd restituire
gli ordini stessi firmati per avwvenuta conoscenza. L'esecutore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltd di iscrivere le proprie riserve.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo e deftagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dellappaltatore.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che pud disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le
prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

Il direttore dei lavori pud rifiutare in qualungue tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'infroduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale
o dellUnione europeaq, adlle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo
per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto € trascritto sul
giornale dei lavori 0, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove 'esecutore non effettui la rimozione nel
termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese
dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d'ufficio. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro
posa in opera. Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Il direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste
dallalegge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire I'idoneitd dei materiali o dei component
e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

| materiali previsti dal progetto sono campionati e softoposti allapprovazione del direttore dei lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni,
con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme
in tema di sostenibilitd ambientale, fra cui le modalitd poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali
di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni
basate sul'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature
impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilitd ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo:

@) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei
lavori gid esequiti, linventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le
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valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dellarticolo 108, comma 4, del Codice;

C) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali
delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone
soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con I'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti
dal contratto;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietd nel corso
dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze
dannose;

f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di
accertare:;

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

3) 'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, atfraverso
la compilazione con precisione e tempestivitd dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti
di legge. con i quali si redlizza 'accertamento e la registrazione dei fatfti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

- giornale dei lavori

- librefto delle misure

- registro di contabilita

- sommario del registro di contabilitd

- stafo di avanzamento dei lavori (SAL)

- conto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilitd, le predette attivitd di accertamento dei
fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono
procedere di pari passo con I'esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:

) rilasciare glli stati d‘avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel
contratto, ai fini dell'emissione dei cerificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilitd computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure
pud essere effeftuata anche aftraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con I'esecutore.

Nei casi in cui & consentita I'utilizzazione di programmi per la contabilitd computerizzata, preventivamente
accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure pud essere effettuata
sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dellimporto contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Art. 2.12
ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessitd dellintervento, il Direttore dei
Lavori puod essere coadiuvato da uno o piu direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati
di adeguata competenza e professionalitd in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrd
la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza
dei lavori in conformitd delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore sard ricoperta da una sola persona che esercita la sua aftivitd in un tumo di
lavoro. La stazione appaltante sard tenuta a nominare piu ispettori di cantiere affinché essi, mediante
turnazione, pPossano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori
che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro aftivita direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno
affidati fra gli altri i seguenti compiti:

Q) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
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siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualitd del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualitd o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni confrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivitd dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) lassistenza ai collaudi dei lavori ed dlle prove di messa in esercizio ed accetftazione degli impianti;
Q) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati
dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a
utilizzare la diligenza richiesta dall'aftivita esercitata ai sensi dellart. 1176, comma 2, codice civile e a
osservare il canone di buona fede di cui allart. 1375 codice civile.

Il Direftore dei Lavori potra delegare le afttivita di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei
lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che 'accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza
delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in sulbappalto il Direttore dei Lavori, con 'ausilio degli ispettori
di cantiere, svolgerd le seguenti funzioni:

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltator, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione
appaltante;

) contfrollo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni
ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) accertamento delle contestazioni dellimpresa affidataria sulla regolarita dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, qi fini della sospensione dei pagamenti allimpresa affidataria, determinazione
della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice in materia di
applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;

e) segnalazione al Rup dellinosservanza, da parte dellimpresa affidataria, delle disposizioni di cui
allart. 105 del Codice.

Art. 2.13
PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nellesecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dellappaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporziondli rispetto allimporto del contfratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate
in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mille dellammontare netto contrattuale da
determinare in relazione allentitd delle conseguenze legate al ritardo € non possono comungue superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sard applicata una penale
giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dellimporto netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detfrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sullimporto
della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 2.14
SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore & tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente
predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte
della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo & esteso dlle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. | nominativi
dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura
della Stazione appaltante.
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L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovrd presentare al CSE (ai sensi dellart, 100 del d.Igs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventudli proposte di infegrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento
allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra
menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il framite dell'appaltatore, prima dellinizio dei lavori per i quali esso € redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), 'Appaltatore sard tenuto comunque
a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai
contenuti dellAllegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dellinizio dei lavori
owvero in corso d'operq, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dellimpresa affidataria, al
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento loro frasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellAppaltatore e per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disaftese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovrd essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dellAppaltatore
oftemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli
concermnono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventudli lavoratori autonomi cui
esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui € prevista la presenza di pit imprese
esecutrici, anche non contemporaneaq, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima
dellaffidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui
dll'articolo 98 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel
Ccaso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia
affidata a una o piu imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederd alle seguenti verifiche prima
della consegna dei lavori:

a) verifica lidoneitd tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o i lavori da affidare, con le modalita di cui allallegato XVl del
d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui enfitd presunta e inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui allallegato X, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, industia e artigianato e del documento unico di regolaritd
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli alfri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), alllstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei
cantieri la cui entitd presunta & inferiore a 200 uomini-giomo e i cui lavori non comportano rischi particolar
di cui allallegato Xl, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolaritd contributiva, fatta salva
lacquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dellautocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;

C) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. e una
dichiarazione aftestante 'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

Allatto dellinizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovrd dichiarare
esplicitamente di essere perfetftamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.Igs.
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioe:

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze affribuitegli, la persona che lo
rappresenta;

- i nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi

dell'art. 89 d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81);

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dallart. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per

la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;

- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di

avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta,
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assommano allimporto di Euro 1'951,40.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art.
92 d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

- verificherd, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento di cui all'art, 100, d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;

- verificherd lidoneitd dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguerd il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione allevoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzerq, tra tutte le imprese presenti a vario fitolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivitd per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllerd la cometta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso
contrario, attuerd le azioni correttive piu efficac;

- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporrd la sospensione dei lavori, 'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento,
senza fornire idonea motivazione, provwwede a dare comunicazione dellinadempienza alla ASL e alla
Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrd
sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effeftuati dalle imprese
interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comungue essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in Materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dellappalto, nonché ogni
qualvolta lAppaltatore infenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

L'Appaltatore dovrd portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direftive eventuaimente
emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei
contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltator per gli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comungue accertate, previa
formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.15
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di fracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullitd del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi allintervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti
che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante
bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della fracciabilita. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'infervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli alfri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita’ delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.16
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dellart. 35 comma 18 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contrafto d'appalto verrd
calcolato limporto dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giomi dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dellanticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari allanficipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
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necessario al recupero dellanticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia
e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva aftivitd. La garanzia pud essere, altresi,
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nellalbo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° seftembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sard gradualmente recuperata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato dii
pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori
limporto  dellanticipazione dovrd essere compensato infegralmente. || beneficiario decade
dallanticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi A Iui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anficipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto
del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra pari al 30% dellimporto contrattuale.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavor sard rilasciato nei termini e modalitd indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine
il documento dovra precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti € di conseguenza,
'ammontare dellacconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art.
113-bis del Codice, il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo
di appalto non puod superare i trenta giomi decorrenti dalladozione di ogni stato di avanzamento dei lavor,
salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e purché cid non sia gravemente
iniquo per il creditore. I Rup, previa verifica della regolaritd contributiva dellimpresa esecutrice, invia il
certificato di pagamento alla stazione appaltante per 'emissione del mandato di pagamento che deve
avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e richiesto dalla
legge.

Il certificato per il pagamento dellultima rata del corrispettivo, qualungue sia lammontare, verrd rilasciato
dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dellart. 30 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolaritd contributiva relativo a personale dipendente dellaffidatario o del
subappaltatore o dei soggetti fitolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento limporto corrispondente allinadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sullimporto nefto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformitd, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retfribbuzioni dovute al personale, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro |
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera diretftamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del
contratto ovvero dalle sormme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto.

Ar. 2.17
CONTO FINALE - AVVISO Al CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verrd compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.,

Il conto finale dei lavori & compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione
degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovra essere softoscritto dallAppaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di trenta giomni. Allafto della firma, non potrd iscrivere domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei
lavori, e dovrd confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore non
firma il conto finale nel termine indicato, o se lo softoscrive senza confermare le domande gid formulate nel
registro di contabilitd, il conto finale si ha come da Iui definitvamente accettato. Il Responsabile del
procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
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Allatto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dard
awiso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la
pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sard stato eseguito, di un awviso contenente linvito per coloro i
quali vantino crediti verso lesecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati
nellesecuzione dei lavori, a presentare entro un fermine non superiore a sessanta giomi le ragioni dei loro
crediti e la relativa documentazione. Trascorso guesto termine il Sindaco trasmetterd al responsabile del
procedimento i risultati dellanzidetto awiso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami
eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterd I'esecutore a soddisfare i crediti da Iui
riconosciuti € quindi rimetterd al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute
tacitazioni.

Art. 2.18
ULTIMAZIONE LAVORI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direftore dei lavori, a fronte della comunicazione
dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerd i necessari accertamenti in contraddittorio con
I'esecutore, elaborerd tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierd al RUP, il quale ne
rilascerd copia conforme all'esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrd prevedere I'assegnazione di un termine
perentorio, non supetriore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entitd, accertate
da parte del direftore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalitd dei lavori,
I mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessitd di
redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direftore dei lavori:

a) fornira all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e tfrasmettera allo
stesso la documentazione relatfiva allesecuzione dei lavori;

b) assisterd i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esaminerd e approverd il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire
l'incarico di collaudo dell'opera, si dard luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore
dei lavori contenente gli elementi di cui all'articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di fre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sard tenuto a rilasciare il certificato di regolare
esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel
contratto e purché cid non sia gravemente iniquo per limpresa affidataria. Il cerfificato sard quindi
confermato dal responsabile del procedimento.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituird riferimento temporale essenziale per
i sequenti elementi:

1) il permanere dellammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo cerificato;

2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all'articolo 103 comma 7 del d.Igs. n. 50/2016, dalla
data di consegna dei lavori, 0 comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato;

3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi che
l'esecutore dei lavori & obbligato a stipulare, per i lavori di cui all'articolo 103 comma 8 del d.Igs. n. 50/2016,
per la durata di dieci anni.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrd essere tenuta una contabilitd semplificata, mediante
apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del
lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effeffivamente esequiti. In questo caso, |l
certificato di regolare esecuzione potrd essere sostituito con I'apposizione del visto del direttore dei lavori
sulle fatture di spesa.

Art. 2.19
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dellAppaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale
d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da
tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
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la nomina, prima dellinizio dei lavor, del Direftore tecnico di cantiere, che dovrd essere
professionalmente abilitato ed iscritto allaloo professionale e dovrd fornire alla Direzione dei Lavori
apposita dichiarazione di accettazione dellincarico del Direttore tecnico di cantiere;

i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione allentitd
dell'opera, con tutti i piut moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione
di futte le opere prestabilite;

la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di
Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavor, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,
linghiciamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderme sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone;

la sorveglianza sia di giomno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti
i beni di proprietd della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate allAppaltatore. Per la
custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, IAppaltatore dovrd servirsi di
personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati,
illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici con relatfivi impianti di scarico funzionanti;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuitd degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieti
pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

losservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

la comunicazione allUfficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di futte le
notfizie relative allimpiego della manodopera;

l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59
es.m..;

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dellappalto, nel numero
indicato dalla Direzione dei Lavori;

l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (fitoli abilitativi per la costruzione,
l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero dlle stesse opere finite,
esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da alire Ditte;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione
Appaltante;

l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone,
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni prowvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

il icevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pie d'opera, a sua cura
e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla
perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e prowvisti od eseguiti da
altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo delllAppaltatore;
la predisposizione, prima dellinizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori
di cui al comma 17 dellart. 105 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ladozione, nellesecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di fufte le norme in vigore
in materia di sicurezza;

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
'Appaltatore abbia percid ditto a speciali compensi. Egli potrd, perd, richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero
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derivarne dall'uso;

e lafornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori,
anche ai sensi di quanto previsto dallart. 105 comma 15 del d.Igs. 50/2016 € s.m.i.;

e |atrasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative
prestazioni, ai sensi del commma 7 dellart. 105 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica
anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

e ladisciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine
nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o
da altro tecnico formalmente incaricato dallappaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione
temporanea diimprese o a consorzio, lincarico della direzione di cantiere & attribuito mediante delega
conferita da fufte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le
attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
La Direzione dei Lavori ha il dirfto, previa motivata comunicazione allappaltatore, di esigere |l
cambiamento del direftore di cantiere e del personale per indiscipling, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € comungue responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dellamministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nellimpiego dei materiali.

Il corispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavor e
nelleventuale compenso di cui adllaricolo "Ammontare dellAppalto” del presente Capitolato. Detto
eventuale compenso ¢ fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso
contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il frattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in
conformitd a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 2.20
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fomire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. T giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i
nominativi delllmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dellAssistente ai lavori; in detti cartelli, i
sensi dallart, 105 comma 15 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 2.21
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da
escavazioni o demolizioni sono di proprietd della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in discarica autorizzati intendendosi di cio
compensato coi prezzi dedli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti allAppaltatore, il prezzo ad essi convenzionaimente attribuito deve
essere dedotto dallimporto netto dei lavor, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella
determinazione dei prezzi di contratto.

Art. 2.22
RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui allarticolo 25 del d.Igs. 50/2016 risultasse
negativa, al successivo eventuale rinvenimento di futti gli oggetti di pregio infrinseco ed archeologico
esistenti nelle demoalizioni, negli scavi e comungue nella zona dei lavori, si applicherd l'art. 35 del Capitolato
generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su
di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrd dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindii
depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigera regolare
verbale in proposito da frasmettere alle competenti autoritd.

L'appaltatore avrda diritto al imborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
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operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurame lintegrita ed il diligente recupero.
L'appaltatore non pud demolire o comunqgue alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione
della stazione appaltante.
Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 2.23
BREVETTI DI INVENZIONE

| requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono fiferirsi anche allo specifico processo di
produzione o di esecuzione dei lavor, a condizione che siano collegati alloggetto del contratto e
commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dallloggetto del contratto,
i requisiti fecnici e funzionali non fanno riferimento a una fablbricazione o provenienza determinata o a un
procedimento particolare caratteristico dei prodotti 0 dei servizi forniti da un determinato operatore
economico, né a marchi, brevetti, tipi 0 a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire
o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento & autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui
una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dellloggetto del contratto non sia possibile: un siffatto
riferimento sard accompagnato dall'espressione «o equivalente»,

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva limpiego di disposizioni o sistemi protetfti da brevetti
dinvenzione, ovvero Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori,
[Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi
obblighi di legge.

Art. 2.24
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE — ACCORDO BONARIO - ARBITRATO

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, limporto economico dell'opera possa
variare fra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si attiverd il procedimento dellaccordo bonario di
tutte le riserve iscritte fino al momento dell’'awio del procedimento stesso.

Il procedimento dellaccordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gid esaminate, raggiungano nuovamente limporto di cui al periodo precedente,
nellambito comungue di un limite massimo complessivo del 15 per cento dellimporto del contratto.

Prima dellapprovazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
qualungue sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverd 'accordo bonario per
la risoluzione delle riserve e valuterd lammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto
diriserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del d.Igs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori dard immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve, frasmettendo nel pill breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dellorgano di collaudo, provvederd direftamente alla formulazione di una proposta di accordo
bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso TANAC con le
modalitd previste dallarticolo 205 comma 5 del d.Igs. n. 50/2016.

Se la proposta e accettata dalle parti, entro quarantacinque giomi dal suo ricevimento, I'accordo
bonario & concluso e viene redatfto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di fransazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dellaccordo bonario da parte della stazione appaltante.
In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso
del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Limpresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
laccettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.

Arbitrato

Se non si procede allaccordo bonario e I'appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dallesecuzione del contfratto € attriouita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo
209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto dall'‘autorizzazione disposta dalla Stazione
appaltante. L'arbitrato € nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola
compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nellavviso con cui & indetta la gara, ovvero,
per le procedure senza bando, nellinvito.
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L'appaltatore pud ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sard inserita nel contratto,
comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giomni dalla conoscenza dellaggiudicazione. In
ogni caso & vietato il compromesso.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designera l'arbitro
di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del
contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sard designato dalla Camera arbitrale
istituita presso I'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare espetienza nella materia. La
nomina del collegio arbitrale effetfuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo
209 del d.Igs. n. 50/2016, determina la nullitd del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerd secondo i disposti
dell'articolo 209 e 210 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le parti sono tenute solidaimente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative
al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 2.25
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del patiuito ribasso d'asta calcolato sullimporto
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi
unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi
allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
ecceftuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fomire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennitd di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e
d'alira specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, frasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per guanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, infendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per tutti gli oneri che I'Appaltatore dovrd sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dallAppaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e
sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contfratto, a prescindere dal loro valore
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni
alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard,
ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del
contratto o dellaccordo quadro.

Per i contrafti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla
base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome tferritorialmente competenti, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comungue in misura pari alla meta.

Se le variazioni qi prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederd alla formazione di nuovi
prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni © materiali saranno valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove andlisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un
contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
prima di essere ammessi nella contabilitd dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta
del Rup.

Se l'esecutore non accetterd i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud
ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezz,
comungue ammessi nella contabilitd; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contalbili, | prezzi
si intenderanno definitivamente accettati.
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Art. 2.26
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nellopera dovranno essere conformi sia alla direttiva del
Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione
e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017
n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione”.

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dellesecuzione o il collaudatore, ognuno
secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare I'obbligo di impiego di prodoti
da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi
soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, lappaltatore & tenuto a comunicare per iscritto alla
Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o
messa in opera dei prodofti prescritti non conformi.

Particolare aftenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una
apposita dichiarazione, dovrda atftestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
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CAPITOLO 3

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1
NORME GENERALI

Generalita

La quantita dei lavori e delle prowviste sard determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto
previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino
maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non
verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori
dimensioni se ne terrd conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali pofranno essere motivo di
rifacimento a carico dellAppaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilitd di verifica e reftifica in
occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o0 a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sard realizzata secondo le specificazioni dafe nelle norme del
presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nefte delle opere eseguite rilevate in sito, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sard effettuata applicando alle quantitd eseguite i prezzi unitari di
contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dellOEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa)
si terrd conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dellappaltatore,
contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sard effettuata applicando allimporto delle opere a corpo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
in perizia, di ciascuna delle quali andrd contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Lavori in economia

Nell'eventualitd siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non
daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilitd secondo i prezzi di elenco
per limporto delle somministrazioni al nefto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano
d'operaq, trasporti € noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dellesecuzione dei
lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi
ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pit ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e
soggetti al ribasso dasta che ha determinato laggiudicazione della gara owvero con i prezzi offerti
dallappaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

3.1.1) Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere I'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che incontrerd:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, frasporo e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
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- per la regolazione delle scarpate o pareti, per 1o spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi
secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo futte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le compaosizioni, SComMposizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni prowvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effeffuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in

base ai rlevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- dli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base

di fondazione per la sua profondita softo il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale
quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Alvolume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nellelenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno
valutati sempre come esequiti a pareti verticali ritenendosi gid compreso e compensato con il prezzo unitario di
elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con limpiego di casseri, paratie o simili strutture, sard incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profonditd, nello stesso elenco dei prezz.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterd definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dallapplicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Dal volume degli scavi non si detrarnd quello delle condutture in essi contenute, delle parti non scavate
per lasciare passaggi o per naturali contrafforti, quelli delle fognature e dei muri che si debbbono demoailire.

Non verranno valutati come scavi di sbancamento maggiori volumi di scavo effeftuati dallimpresa per
motivi di qualsiasi natura quando il loro fracciato non sia quello di stretta pertinenza delle opere da edificare.

Non verranno riconosciute maggiorazioni al volume di scavo per allargamenti della base effettuati per
motivi operativi quali spazi di predisposizione dei casseri, indisponibilitd nel cantiere di accessori per 1o
scavatore di larghezza conforme agli scavi previsti, ecc.

3.1.2) Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sard determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseqguiti come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo
per il loro volume effettivo misurato in opera. Salvo diversa disposizione, la formazione di rilevati ed |l
riempimento di cavi con materiali provenienti da localitd esterne al cantiere verranno valutati in base al
volume del rilevato o del rinterro eseguito secondo le sagome ordinate e quindi senza tener conto del
maggior volume dei materiali che I'Appaltatore dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti e
far si che i rinterri ed i rilevati assumano la sagoma prescritta al cessare degli stessi. Nei prezzi di elenco sono
previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di
prestito.

3.1.3) Rimozioni, demolizioni

Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre
compensato ogni onere per il recupero del materiale ridtilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto di quello
non riutilizzabile.

3.1.4) Calcestruzzi

Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazioni o in elevazione, armati o no, vengono misurati a volume con
metodi geometrici e secondo la corrispondente categoria, dedotti i vani od i materiali di differente natura
in essi compenetranti che devono essere pagati con altri prezzi di elenco.

In ogni caso non si deducono i vani di volume minore od uguale a mc 0,20 ciascuno, intendendosi con
cid compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto.

I massetto di sottofondazione deve essere contabilizzato, in ogni caso, come sporgente dai bordi
perimetrali della fondazione di cm 10, anche qualora I'Appaltatore, per propria utilitd, al fine di facilitare la
posa in opera delle casseforme e relative sbadacchiature, ritenesse di eseguirlo con sporgenza maggiore.

Qualora, invece, perché previsto in progetto o perché specificatamente richiesto dalla Direzione Lavor,
tale sporgenza fosse superiore, deve essere contabilizzato l'effettivo volume eseguito.
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3.1.5) Posa in opera di tubazioni in genere

La posa in opera di tubazioni di qualsiasi 1ipo esse siano (per il passaggio di cavi telefonici, elettrici, ecc.)
verrd valutata a metro lineare e comprende tutti gli oneri stabiliti nel relativo Elenco Prezzi.

La misurazione viene effetfuata lungo l'asse della tubazione, senza tener conto delle parti destinate a
compenetrarsi, completa di tutti i tipi di pezzi specidli inseriti, anche gli eventuali tappi di chiusura delle
testate, compresi nel prezzo a m di condotta.

Nei prezzi di elenco relativi alle condoftte si intfende compreso anche gualsiasi onere per linserimento ai
pozzetti o collegamento a condotte anche gid esistenti.

3.1.6) Pozzetti di raccordo/ispezione e chiusini

La fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo/ispezione dei cavidotti in pit o in meno rispetto alle
indicazioni di progetto verrd compensata a numero applicando, in relazione alle dimensioni, il rispettivo
prezzo di elenco, mentre per quanto riguarda il chiusino la valutazione verrd fatta a peso applicando il
relativo prezzo di elenco per la ghisa o il ferro lavorato zincato.

3.1.7) Lavori in economia

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere allAppaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano
d'opera, mezzi dopera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si infende compresa ogni incidenza per
attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e prowvisti degli
attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e prowvvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese
di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione
dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non
preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dallAppaltatore nei modi € nei termini di cui sopra non
saranno in alcun Modo riconosciute.,

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori solo per lavori
secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Limporto di tali prestazioni e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato nei limiti definiti
dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

3.1.8) Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere prowvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dellAppaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi
in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi imangono a pie d'opera
a disposizione dellAmministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano,
applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il frasporto a pie d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento di detfti meccanismi.

Per il noleggio di cari ed autocarr il prezzo vend corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

3.1.9) Trasporti

| frasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le
materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dellaumento di volume allatto dello scavo
O del carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in
contratto, sard compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in
piena efficienza. Con i prezzi dei trasporti si intfende compensata anche la spesa per materiali di consumo,
il servizio del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere fomiti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Art. 3.2
MATERIALI A PIE' D'OPERA

Per determinati manufatti il cui valore € superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a pié d'opera
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ed il suo accreditamento in contabilitd prima della messa in opera & stabilito in misura non superiore alla
metd del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di progetto.

| prezzi per i materiali a pie d'opera si determineranno nei seguenti casi:

a) alle prowviste dei materiali a pie d'opera che I'Appaltatore e tenuto a fare a richiesta della Direzione
dei Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione provwede
diretftamente la Stazione Appaltante;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c) dlla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai
sensi dell'art. 180 del d.P.R. n. 207/2010;

d) alla valutazione delle prowviste a pie d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante
quando per variazioni da essa introdotte non potessero piu frovare impiego nei lavori.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie dopera sul luogo

di impiego, le spese generali ed il beneficio dellAppaltatore.
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CAPITOLO 4

QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Art. 4.1
NORME GENERALI

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati nei lavori oggetto dellappalto devono possedere caratteristiche
adeguate al loro impiego, essere idonei al luogo di installazione e fornire le pil ampie garanzie di durata e
funzionalitd. Inoltre, i materiali e le apparecchiature che I'Appaltatore impiegherd dovranno essere conformi,
olfre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative
Tecniche vigenti (UNI, CEl ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere
di prima scelta, delle migliori qualita esistenti in commercio, nonché di larga diffusione.

Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzame limpiego o di richiederne la sosfituzione, a suo
insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi 0 compensi suppletivi di
qualsiasi natura e specie. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere
immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in operq, senza
che I'Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti
dlle carafteristiche e ai requisiti richiesti.

Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostfituzione i nuovi componenti dovranno
essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sard computata con i prezzi
degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non piu reperibili sul
mercato, l'Appaltatore dovrd effetfuare un‘accurata ricerca al fine di reperime i pit simili a quelli da sostituire
sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del
loro impiego, allesame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti & vincolata dall'esito positivo di tutte
le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potra effeftuare in qualsiosi
momento (preliminarmente o anche ad impiego gid avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni,
prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova
installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dellAppaltatore.

L'Appaltatore dovrd provvedere, a proprie spese e nel piu breve tempo possibile, all'allontanamento dall
cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal Direttore dei Lavori.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera [Appaltatore dalle
responsabilitd che gli competono per il buon esito dellintervento.

| componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme
vigenti. In particolare quello elettrico dovrd essere conforme al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, nonché essere
certificato e marcato secondo quanto stabilito nelle norme CEl di riferimento.

Tutti i materiali per i quali & prevista 'omologazione, o certificazione similare, da parte delll.N.A.lL., W.F.,
A.S.L. o altfro Ente preposto saranno accompagnati dal documento aftestante detta omologazione.

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalita del loro montaggio dovranno essere tali
da:

a) garantire l'assoluta compatibilita con la funzione cui sono preposti;
bb) armonizzarsi a quanto gia esistente nellambiente oggetto di intervento.

Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali
ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarmne la Classe REI.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse
opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare pretese 0 compensi
aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera.
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CAPITOLO S

CRITERI AMBIENTALI MINIMI - Pubblica illuminazione

Art. 5.1
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dellart. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilita energetica e ambientale" si provvede
ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche fecniche e le clausole
confraftuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per I'acquisizione di sorgenti luminose e apparecchi per illuminazione
pubblica - Decreto 27 seftembre 2017 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)

Le indicazioni contenute in questo aricolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in
suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla piu efficace utilizzazione dei CAM nedli
appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che ['offerente o il
formnitore & tenuto a presentare per comprovare la conformitd del prodotto o del servizio al requisito cui si
riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformitd che la stazione appaltante pud accettare al posto delle
prove dirette.

Fermo restando che un impianto di illuminazione deve garantire agli utenti i necessari livelli di sicurezza e
confort luminoso (qualita della visione e sicurezza), la stazione appaltante deve tener conto dellesigenza di:
e contenere i consumi energetici;

e ridurre linquinamento luminoso e la luce molesta;

. aumentare la vita media dei componenti e quindi ridurre gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria;

° affidare il progetto, linstallazione e la gestione dei componenti e degli impianti a personale qualificato;

e rendere piu efficace la gestione utiizzando ogniqualvolta possibile un sistemna automatico di
telegestione e telecontrollo.

| criteri ambientali definiti in questo documento rappresentano il livello minimo delle prestazioni ambientali
da raggiungere.

SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Specifiche fecniche - Criteri di base
Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED

| moduli LED devono raggiungere, alla potenza nominale di alimentazione (ovvero la potenza assorbita
dal solo modulo LED) le seguenti caratfteristiche:

Efficienza luminosa del modulo LED
completo di sistema ottico (il sistema
oftico & parte integrante del modulo

Efficienza luminosa del modulo LED senza
sistema oftico (il sistema oftico non fa
LED) parte del modulo LED)

(/W] [Im/W]
>=95 >=110

Inoltre, per evitare effetti cromatici indesiderati, nel caso di moduli a luce bianca (Ra >60), i diodi utilizzati

allinferno dello stesso modulo LED devono rispettare una o enframbe le seguenti specifiche:

e UNAa variazione massima di cromaticitd pari a AUV <= 0,004% misurata dal punto cromatico medio
ponderato sul diagramma CIE 1976;

e una variazione massima pari o inferiore a un ellisse di MacAdam a 5-step? sul diagramma CIE 1931.

® ANSI C78 377-2011
@ CEI EN 60081
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Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica del modulo LED, altra documentazione tecnica del fabbricante ove
non possibile una relazione di prova di un organismMo riconosciuto) che in particolare deve fornire:

-- i valori dell'efficienza luminosa,

-- il posizionamento cromatico del modulo LED,

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformitd (laboratori) accreditati
O che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd aftestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Le misure debbono essere effettuate secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 13032-4 ed essere
conformi alla normativa specifica del settore quale EN 62717.

Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve fornire evidenze
ottenute da organismi di valutazione della conformita (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori
affini 0 che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, applicando un
metodo di prova interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento,
limiti di rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica
dell'esattezza e affidabilita del metodo adottato.

Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto dei moduli LED

Per ottimizzare i costi di manutenzione i moduli LED debbono presentare, coerentemente con le
indicazioni fornite dalla norma EN 62717 e s.m.i., alla femperatura di funzionamento 1, e alla corrente tipica
di alimentazione piu alte (condizioni pit gravose), le seguenti caratteristiche:

Tasso di guasto

Faftore di mantenimento del flusso luminoso (%)

Lgo B]O
per 60000 h di funzionamento per 60000 h di funzionamento

in cui:
Lso: flusso luminoso nominale maggiore o uguale all'80% del flusso luminoso nominale iniziale
Byo: Tasso di guasto inferiore o uguale al 10%

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica del modulo LED, altra documentazione tecnica del fabbricante ove
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che
devono essere conformi a quanto indicato nella norma EN e/o le astrazioni statistiche impiegate.
| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati
O che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per futti i parametri considerati.

Rendimento degli alimentatori per moduli LED
Gli adlimentatori per moduli LED devono avere le seguenti caratteristiche:

Potenza nominale del modulo Rendimento dell'alimentatore

LED P [W] [%]

P<=10 70

10 <P <=25 75

25 <P <=50 83

50 < P <=60 86

60 <P <=100 88

100 < P %0
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Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica degli alimentatori, alira documentazione tecnica del fablbricante
ove non possibile una relazione di prova di un organisMo riconosciuto).
| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformitd (laboratori) accreditati
O che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve fomnire evidenze
ottenute da organismi di valutazione della conformitd (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori
affini 0 che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, applicando un
metodo di provainterno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento,
limiti di rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica
dell'esattezza e affidabilita del metodo adottato.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fomitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Informazioni sui moduli LED

Nei casi in cui la fornitura & esclusivamente riferita ai Moduli LED ed & separata da una contestuale
fornitura del relativo apparecchio di iluminazione, oltre a quelle gid previste dai precedenti criteri, I'offerente
deve fornire per i moduli LED le seguenti informazioni:

e  dati tecnici essenzidli (riferimento EN 62031): marca, modello, corrente tipica (0 campo di variazione)
di alimentazione (l), tensione (0 campo di variazione) di alimentazione (V), frequenza, potenza (o
campo di variazione) di alimentazione in ingresso, potenza nominale (W), indicazione della posizione e
relativa funzione o schema del circuito, valore di tc (massima temperatura ammessa), tensione di lavoro
massima, classificazione per rischio fotobiologico (se diverso da GRO o GR1) ed eventuale distanza di
soglia secondo le specifiche del IEC TR 62778;

e femperatura del modulo 1, (°C), ovvero temperatura al punto 1, cui sono riferite tutte le prestazioni del
modulo LED; punto di misurazione ovvero posizione ove misurare la temperatura t, nominale sulla
superficie dei moduli LED;

o  flusso luminoso nominale emesso dal modulo LED (Im) in riferimento alla temperatura del modulo 1, (°C),

e dlla corrente di alimentazione (I) del modulo previste dal progetto;

efficienza luminosa (Im/W) iniziale dal modulo LED alla temperatura 1, (°C) e alla temperatura t. (°C);

campo di variazione della temperatura ambiente prevista dal progetto (minima e massimay;

Fattore di potenza o cos y per ogni valore di corrente previsto;

criteri/normativa di riferimento per la determinazione del fattore di mantenimento del flusso a 60'000 h;

criteri/normativa di riferimento per la determinazione del tasso di guasto a 60'000 h;

indice di resa cromatica (Rq);

nei casi in cui & fornito insieme al modulo, i parametri caratteristici dell'alimentatore elettronico;

se i moduli sono dotati di oftica, rilievi fotometrici, sotto forma di documento elettronico (file)

standard normalizzato (tipo "Eulumdat”, IESNA 86, 91, 95 ecc.);

se i moduli sono dotati di ottica, rapporti fotometrici redatti in conformitd alla norma EN 13032 (piu le

eventuali parti seconde applicabili) emessi da un organismo di valutazione della conformitd (laboratori)

accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente;

e dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita dell'offerente che il
rapporto di prova si riferisce a un campione tipico della fornitura e/o che indica le tolleranze di
costruzione o di fornitura (da non confondere con l'incertezza di misura) per tutti i parametri considerati.

Tali informazioni relative al solo modulo non devono essere fomite se il modulo stesso e fornito come

componente dellapparecchio di illuminazione. In tale caso infatti le informazioni relative allapparecchio

comprendono anche le prestazioni della sorgente.

Verifica. I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dei moduli LED, altra documentazione tecnica del fabbricante
ove non possibile una relazione di prova di un organisMo rconosciuto).
| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformitd (lalboratori)
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.
L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della formnitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.
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Informazioni sugli alimentatori
Oltre a quelle gid previste dai precedenti criteri, l'offerente deve fornire per gli alimentatori le seguent
informazioni:
e  datifecnici essenziali: marca, modello, dimensioni, tfensione in ingresso, frequenza in ingresso, corrente
in ingresso e rendimento nominale. Per gli apparecchi a scarica dovranno essere indicate anche le
lampade compatibili,
fattore di potenza per ogni valore di corrente previsto,
lunghezza massima del cablaggio in uscita,
temperatura di funzionamento,
temperatura del contenitore - case temperature tc,
temperatura ambiente o il campo di variazione della temperatura (minima e massima),
eventuali valori di dimensionamento oltre ai valor previsti dalle norme per Iimmunitd, rispetto alle
sollecitazioni derivanti dalla rete di alimentazione,
° per alimentatori dimmerabili: campo di regolazione del flusso luminoso, relatfiva potenza assorbita e
fattore di potenza per ogni valore di corrente previsto,
° per alimentatori telecontrollati: soppressione RFI e armoniche sulla rete, protocollo e tipologia di
comunicazione.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica degli alimentatori, altra documentazione tecnica del fablbricante
ove non possibile una relazione di prova di un organisMo riconosciuto).
| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformitd (laboratori) accreditati
O che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Informazioni relative a installazione, manutenzione e rimozione delle lampade a scarica ad alta
intensita, dei moduli LED e degli alimentatori.

L'offerente deve fornire, per ogni tipo di lampada a scarica ad alta intensitd/ modulo LED, oltre a quanto
richiesto da:
- Regolamento 245/2009 CE, allegato Il punto 1.3 come modificato dal Regolamento (CE) N.347/2012
(unicamente per laompade a scaricq),
- Regolamento UE 1428/2015 del 25 agosto 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della
Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali
per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche
per la progettazione ecocompatibile di lampade flucrescenti senza alimentatore integrato, lampade a
scarica ad alta intensita e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali
lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle
lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature.
- Regolamento 1194/2012 UE, tabella 5 pit Tabelle 1 e 2 e s. m. e i. (per sistemi LED direzionali),
- normativa specifica, quale [EC 62717 (unicamente per moduli LED),
almeno le seguenti informazioni:
e istruzioni per installazione ed uso corretti,
e struzioni di manutenzione per assicurare che la lampada/ il modulo LED conservi, per guanto

possibile, le sue caratteristiche iniziali per tutta la durata di vita,

e  istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento.
L'offerente deve formnire, per ogni tipo di alimentatore, anche le seguenti informazioni:
e istruzioni per installazione ed uso corretti,
e isfruzioni di manutenzione,
e istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento.

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dei prodofti 0 altra adeguata documentazione tecnica del
fabbricante).

Garanzia
L'offerente deve fornire garanzia totale, per tutti i prodotti, valida per almeno 3 anni, a partire dalla data
di consegna allAmministrazione, nelle condizioni di progetto, esclusi afti vandalici, danni accidentali o
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altre condizioni eventualmente definite nel contratto.

Nel caso di moduli LED il periodo di garanzia di cui sopra € di 5 anni.

Nel caso di alimentatori (di qualsiasi tipo) il periodo di garanzia di cui sopra € di 5 anni.

Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dallAmministrazione coerentemente con le
proprie aspettative ed esigenze.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo certificato di garanzia

firmato dal proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilitd. Si presumono conformi
al requisito i prodofti in possesso di un marchio di Tipo | che comprenda il rispetto di questo requisito.

SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Specifiche tecniche - Criteri premianti
Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED

Vengono assegnati punti premianti ai moduli LED che, alla potenza nominale di alimentazione (ovvero la
potenza assorbita dal solo modulo LED), raggiungono le seguenti prestazioni:

Efficienza luminosa del modulo

LED completo di sistema oftico
(il sistema oftico e parte integrante del

Efficienza luminosa del modulo LED

senza sistema ottico
(il sistema oftico non fa parte del modulo LED)

modulo LED)
[IM/W] [IMm/W]
>=105 >=120

Punti premianti vengono assegnati, per moduli a luce bianca (Ra > 60), se i diodi utilizzati all'interno di

uno stesso modulo LED presentano una o entrambe le seguenti caratteristiche:

e uUna variazione massima di cromaticitd pari a Au'v' <= 0,003 misurata dal punto cromatico medio
ponderato sul diagramma CIE 1976;

° una variazione massima pari o inferiore a un ellisse di MacAdam a 4-step sul diagramma CIE 1931.

Altri punti premianti vengono assegnati se il valore del mantenimento nel tempo dello scostamento delle

coordinate cromatiche (colour consistency) a 6.000 h rispetta una o entrambe le seguenti specifiche:

° una variozione massima di cromaticitd pari a Au'V <= 0,007 misurata dal punto cromatico medio
ponderato sul diagramma CIE 1976;

e una variazione massima pari o inferiore a un ellisse di MacAdam a 7-step sul diagramma CIE 1931.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica del modulo LED, alfra documentazione tecnica del fabbricante ove
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che in particolare deve fomnire:

-- | valori dell'efficienza luminosa,

-- il posizionamento cromatico del modulo LED,

-- il valore di mantenimento nel fempo dello scostamento delle coordinate cromatiche.

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori)
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tfipico della fornitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Le misure debbono essere conformi alle definizioni ed ai principi generali indicati dalla norma UNI 11356
e dlle indicazioni di natura tecnica derivate da normativa specifica del settore quale EN 62717.

Bilancio materico

Viene affribuito un punteggio premiante pari a *5” per la redazione di un bilancio materico relativo all'uso
efficiente delle risorse10 impiegate per la redlizzazione e manutenzione dei manufatti e/o impiegati nel
servizio oggetto del bando.

Verifica: La relazione deve comprendere una quantificazione delle risorse materiche in input ed in output
(fine vita dei manufatti) andando ad indicare la presunta destinazione dei materiali giunti a fine vita (a fitolo
di esempio riciclo, valorizzazione energetica, discarica, ecc.) o oggetto della manutenzione. Relativamente
alla quantificazione materica devono inoltre essere indicate le tipologie di materiali impiegati (a titolo di
esempio acciaio, vetro, alluminio, plastica, ecc.). Nel caso di componenti di cui non e di facile reperimento
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la composizione originaria (a titolo di esempio schede elettroniche, cavi, cablaggi, ecc.), € opportuno
indicare almeno le quantitd, le tipologie e il peso dei singoli elementi.

La relazione deve comprendere una parte descrittiva dellimpianto e delle modalitd di gestione delle
risorse in fase di installazione e manutenzione oltre ad una tabella che ne presenti la quantificazione dell'uso
delle risorse in input e in output.

E’' facoltd del concorrente coinvolgere una o pil aziende della filiera oggetto della realizzazione dei
manufatti di cui il bando.

Garanzia

Vengono assegnati punti premianti all'offerente che, per tutti i prodoftti, offre garanzia totale, valida a
partire dalla data di consegna allAmministrazione, di durata superiore di aimeno un anno a quella prevista
nel corrispondente criterio di base.

Vengono assegnati punti premianti all'offerente che garantisce per gli alimentatori un tasso di guasto per
50.000 h di funzionamento inferiore al 12%.

Le condizioni generali di garanzia deblbono essere definite dallAmministrazione coerentemente con le
proprie aspettative ed esigenze.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo certificato di garanzia
firmato dal proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilitd. Si presumono conformi
al requisito i prodotti in possesso di un marchio di Tipo | che comprenda il rispetto di questo requisito.

Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve fornire evidenze
ottenute da organismi di valutazione della conformitd (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori
affini o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, applicando un
metodo di provainterno e il metodo utilizzato deve essere descritto in detftaglio (metodo di campionamento,
limiti di rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica
dell'esattezza e affidabilita del metodo adottato.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Criteri di base

Dichiarazione di conformita UE e conformita ai requisiti tecnici

Ai fini del presente documento un modulo LED completo di otfica e sistema di alimentazione &
equivalente ad un apparecchio di illuminazione.

Nel caso di installazione, in impianti /o apparecchi esistenti, di componenti (quali ad esempio sorgenti
luminose o ausiliari di comando e regolazione) che non rispettano le specifiche tecniche del produttore
dell'apparecchio, il fabbricante originario dell'apparecchio non sard responsabile della sicurezza e degli alri
requisiti derivanti dalle direftive applicabili. Di conseguenza linstallatore deve emettere una nuova
dichiarazione UE per gli apparecchi modificati e messi in servizio, comprensivi dei relativi fascicoli fecnici a
supporto, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

L'appaltatore deve verificare altresi I'esistenza di eventuali requisiti brevettuali (es. proprietd intellettuale)
e, nel caso, il loro rispetto. La dichiarazione di conformitd UE deve confenere almeno le seguenti
informazioni:

e nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario che rilascia la dichiarazione (ed il numero di
identificazione dell'organismo notificato qualora il modulo applicato preveda lintervento di un ente
terzo);

e idenfificazione del prodotto (hnome, tipo o numero del modello ed eventuali informazioni supplementari
quali numero di lofto, partita o serie, fonti € numero di articoli);

e fufte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte;

e norme o altri documenti normativi seguiti (ad esempio norme e specifiche tecniche nazionali) indicati
in modo preciso, completo e chiaro;

e data di emissione della dichiarazione;

o firma e titolo 0 marchio equivalente del mandatario;

e dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformitd UE viene rilasciata sotto la totale
responsabilitd del fabbricante ed eventualmente del suo mandatario;

e dichiarazione di conformitd UE della fornitura a tutti i requisiti tecnici previsti, firmata dal legale
responsabile dell'offerente.

L'offerente deve assicurare il ritiro ed il traftamento a norma di legge delle lampade e dei moduli LED
sostituiti dai prodotti forniti (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE).
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Ove richiesto, l'offerente deve assicurare anche il ritiro ed il frattamento a norma di legge di RAEE storici
esistenti presso la stazione appaltante.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante dichiarazione del legale
rappresentante o persona delegata per tale responsabilitd resa nelle forme appropriate. La verifica del
mantenimento dellimpegno awviene in corso di contratto con la presentazione della dichiarazione di
conformitd UE aggiornata. In particolare, chi esegue le modifiche su prodotti esistenti deve fornire i rapporti
di prova richiesti allinferno dei fascicoli tecnici previsti dalla dichiarazione di conformitd UE ovvero dalla
normativa applicabile.

Gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici

L'offerente deve garantire la raccoltq, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento
ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose, classificate come RAEE professionali secondo quanto
previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Ove richiesto, I'offerente deve assicurare anche il ritiro ed il frattamento a norma di legge di RAEE storici
esistenti presso la stazione appaltante.
Riguardo al ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, I'offerente si impegna ad osservare le disposizioni di cui al
D.Lgs. 188/2008 e s. m. i.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante dichiarazione del legale
rappresentante o persona delegata per tale responsabilita resa nelle forme appropriate. La verifica del
mantenimento dellimpegno avviene in corso di contratto.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Specifiche tecniche - Criteri di base

Sorgenti luminose e alimentatori per apparecchi di illuminazione
Si applicano le specifiche tecniche relative alle sorgenti luminose e agli alimentatori.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dellapparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica
del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo rconosciuto).

NOTA: per apparecchi di iluminazione a LED, che si distinguono in apparecchi di Tipo A, owvvero
apparecchi che utilizzano moduli LED per i quali la conformitd con la EN 62717 e stata provata, e
apparecchi di Tipo B, ovvero apparecchi che utilizzano moduli LED per i quali la conformita con la EN 62717
non e stata provata, si applica quanto segue:

o per gli apparecchi di illuminazione del Tipo A, vale la documentazione fornita dal costruttore del
modulo LED e/o del LED package;

e per gli apparecchi di Tipo B, vale la documentazione fornita dal costruttore dellapparecchio di
illuminazione in quanto i dati indicati sono riferiti al modulo LED verificato nelle condizioni di
funzionamento nell'apparecchio.

Tale documentazione, che pud consistere in datasheet, rapporti di prova riferiti al LM80, ecc. dei singoli
package, deve essere prodotta secondo i criteri di trasferibilita dei dati di cui alla EN 62722-2-1 e EN 62717.

Apparecchi per illuminazione stradale

Gli apparecchi per illuminazione stradale si intendono tutti quegli apparecchi destinati ad illuminare
ambiti di tipo stradale. Tali apparecchi devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformita UE, almeno le
seguenti caratteristiche:

Proprie’r(‘; del!‘opporecchio di valor minimi
illuminazione
IP vano ottico P65
IP vano cablaggi P55
Categoria di intensitd luminosa >=G*2
Resistenza agli urti (vano ofttico) IKO6
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Resistenza alle sovratensioni 4kV

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dellapparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica
del fabbricante ove non possibile una relozione di prova di un organismMo riconosciuto) che deve
comprendere rapporti fotometrici redatti in conformitd alle norme UNIEN 13032-1, UNI EN 13032-2 e UNI EN
13032-4, per quanto applicabili.

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformitd (laboratori)
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformitd del materiale eletftrico ai requisiti delle direttive
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformitd UE e la conformitd alle norme CEl EN 60598-1,
CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547.

Nel caso di apparecchi di iluminazione con sorgente LED si deve inolire dimostrare il soddisfacimento
delle norme relative all'unita elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN
62384).

Apparecchi per illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi

Per apparecchi per illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi, si intendono tutti quegli apparecchi
destinati ad illuminare grandi aree, incroci o rotatorie 0 comungue zone di conflitto, oppure ad illuminare
zone destinate a parcheggio.

Tali apparecchi devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformitad UE, almeno le seguent
caratteristiche:

Propne’rc;llcheriIIi r?gz?;:gcchlo di Valori minimi
IP vano ofttico IP55
IP vano cablaggi IP55
Categoria di infensita luminosa >= G*2
Resistenza agli urti (vano ottico) IKO6
Resistenza alle sovratensioni 4KV

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dellapparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica
del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve
comprendere rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1, UNI EN 13032-2 e UNI EN
13032-4, per gquanto applicabili.

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori)
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd aftestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformitd del materiale elettrico ai requisiti delle direttive
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformitd UE e la conformitd alle norme CEI EN 60598-1,
CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 € EN 61547.

Nel caso di apparecchi di illuminazione con sorgente LED si deve inoltre dimostrare il soddisfacimento
delle norme relative all'unita elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN
62384).

Apparecchi per illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree ciclo-pedonali
Per apparecchi per illuminazione di aree pedondli, percorsi pedonadli, percorsi ciclabil, aree
ciclopedonali, si intendono tutti quegli apparecchi destinati ad illuminare aree pedondli o ciclabili.
Tali apparecchi devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformitd UE, aimeno le seguent
caratteristiche:
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Proprie’ré.l del!‘opporecchio di Valori minimi
illuminazione
IP vano ottico P55
IP vano cablaggi IP55
Categoria di intensitd luminosa >= G*2
Resistenza agli urti (vano ottico) IKO6
Resistenza alle sovratensioni 4kvV

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dellapparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica
del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve
comprendere rapporti fotometrici redatti in conformitd alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN
13032-4, per gquanto applicabili.

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori)
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilit aftestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fomitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformitd del materiale eletftrico ai requisiti delle direttive
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformitd UE e la conformitd alle norme CEI EN 60598-1,
CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547,

Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all'unitd elettronica di alimentazione per
moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384).

Apparecchi per illuminazione di aree verdi

Per apparecchi per illuminazione di aree verdi si infendono tutti quegli apparecchi destinati ad illuminare
aree verdi o giardini (non classificabili secondo UNI 13201-2). Tali apparecchi devono avere, oltre alla
Dichiarazione di conformita UE, almeno le seguenti caratteristiche:

Proprie’rc‘; del!‘opporecchio di Valori minimi
illuminazione
IP vano ottico IP55
IP vano cablaggi IP55
Categoria di infensita luminosa >=G*3
Resistenza agli urti (vano ofttico) IKO7
Resistenza alle sovratensioni 4KV

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dellapparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica
del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve
comprendere rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1, UNI EN 13032-2 e UNI EN
13032-4, per gquanto applicabili.

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori)
accreditati 0 che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd aftestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fomitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformitd del materiale elettrico ai requisiti delle direttive
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformitd UE e la conformitda alle norme CEI EN 60598-1,
CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 € EN 61547.

Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all'unitd elettronica di alimentazione per
moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384).
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Apparecchi aristici per illuminazione di centri storici

Per apparecchi aristici per illuminazione di centri storici si intendono apparecchi con spiccata valenza
estefica diurna e design specifico per 'ambito di iluminazione considerato (come ad esempio lanteme
storiche, ecc.) destinati ad illuminare aree di particolare pregio architettonico ed urbanistico ad esempio
allinterno dei centri storici (zona fernitoriale omogenea «A») o0 aree di «interesse culturale» (diverse
classificazioni possibili). Tali apparecchi devono avere, olire alla Dichiarazione di conformitd UE, almeno le
seguenti caratteristiche:

Proprie’rc‘; del!‘opporecchio di Valori minimi
illuminazione
IP vano ottico IP55
IP vano cablaggi IP55
Categoria di infensita luminosa >= G*2
Resistenza alle sovratensioni 4kvV

Verifica. 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dell'apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica
del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve
comprendere rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN
13032-4, per gquanto applicabili.

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformitd (laboratori)
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd aftestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fomitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformitd del materiale elettrico ai requisiti delle direttive
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformitd UE e la conformitd alle norme CEl EN 60598-1,
CEl EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. Deve inoltre dimostrare il
soddisfacimento delle norme relative all'unita eletfronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN
61347-2-13, EN 62384).

Altri apparecchi di illuminazione
Tutti gli apparecchi che non ricadono nelle definizioni di cui agli arficoli precedenti, devono avere, oltre
alla Dichiarazione di conformita UE, almeno le seguenti caratteristiche:

Proprie’rq del!‘opporecchio di Valor minimi
illuminazione
IP vano ottico IP55
IP vano cablaggi P55
Resistenza alle sovratensioni 4KV

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dellapparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica
del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve
comprendere rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN
13032-4, per quanto applicabili.

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformitd (laboratori)
accreditati 0 che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fomitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

I mezzo di prova deve consentire di valutare la conformitd del materiale elettrico ai requisiti delle direttive
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformitd UE e la conformitda alle norme CEI EN 60598-1,
CEl EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. Deve inoltre dimostrare il
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soddisfacimento delle norme relative all'unitd elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN
61347-2-13, EN 62384).

Prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione

Con riferimento alla tabella che segue, gli apparecchi dilluminazione debbono avere lindice IPEA*'2
maggiore o uguale a guello della classe C fino allanno 2019 compreso, a quello della classe B fino alfanno
2025 compreso e a quello della classe A, a partire dallanno 2026. Gli apparecchi d'illuminazione impiegati
nellilluminazione stradale, di grandi aree, rotatorie e parcheggi debbono avere lindice IPEA* maggiore o
uguale a guello della classe B fino allanno 2019 compreso, a quello della classe A+ fino allanno 2021
compreso, a quello della classe A+ + fino allanno 2023 compreso a quello della classe A+++ a partire
dall'anno 2024.

INTERVALLI DI CLASSIFICAZIONE ENERGETICA
Classe energetica apparecchi .
illuminanti IPEA
An+ IPEA* >= 1,10 + (0,10 xn)
A++ 1,30 <=IPEA*<1,40
A+ 1,20 <=IPEA*< 1,30
A 1,10 <=IPEA*< 1,20
B 1,00 <=IPEA*<1,10
C 0.85 <=IPEA*<1,00
D 0,70 <=IPEA*<0,85
E 0,55 <=IPEA*<0,70
F 0,40 <=IPEA*<0,55
G IPEA*<0,40

12 l'indice IPEA* & definito in modo diverso dallindice IPEA, di cui al decreto del Ministero del’/Ambiente del 23 dicembre 2013, per
tener conto dell'evoluzione normativa e tecnologica.

L'indice IPEA* che viene Uutilizzato per indicare la prestazione energetica degli apparecchi di iluminazione &
definito come segue:

Ha
n,

IPEA=

con 74 = efficienza globale dell'apparecchio di illuminazione, che si calcola come segue

© - Dff
o =——[Im/ W]
PﬂPP
in cui:
Papp (Im) flusso luminoso nominale inziale emesso dallapparecchio di illuminazione nelle condizioni di
utilizzo di progetto e a piena potenza,
Papp (W) potenza attiva totale assorbita dallapparecchio di illuminazione intesa come somma delle

potenze assorbite dalle sorgenti e dalle componenti presenti allinterno dello stesso apparecchio
di illuminazione (accenditore, alimentatore/reattore, condensatore, ecc.); tale potenza e quella
che lapparecchio di illuminazione assorbe dalla linea eleffrica durante il suo normale
funzionamento a piena potenza (comprensiva quindi di ogni apparecchiatura in grado di assorbire
potenza elettrica dalla rete);
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Dff frazione del flusso emesso dallapparecchio di illuminazione rivolta verso la semisfera inferiore
dell'orizzonte (calcolata come rapporto fra flusso luminoso diretto verso la semisfera inferiore e
flusso luminoso totale emesso), cioe al di sotto dellangolo di 90°

e con 7, = efficienza globale di riferimento, i cui valori sono riportati, in funzione del tipo di apparecchio di
illuminazione, nelle tabelle che seguono:

lluminazione stradale
Potenza nominale della lampada P [W] | Efficienza globale di riferimento 7, [Im/W]

P<=65 73

65<P<=85 75

85<P<=115 83
115<P<=175 90
175<P<=285 98
285<P< =450 100
450<P 100

llluminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi*

Potenza nominale della lampada P [W] | Efficienza globale di riferimento 7, [Im/W]

P<=65 70

65<P<=85 70

85<P<=115 70
115<P<=175 72
175<P<=285 75

285<P< =450 80

450<P 83

(*) Per gli apparecchi che ricadano nella categoria “altri apparecchi di iluminazione” occorre fare riferimento alla presente tabella

llluminazione di aree pedondli, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree ciclo-
pedonali
Potenza nominale della lampada P [W] | Efficienza globale di riferimento 7, [Im/W]

P<=65 75

65<P<=85 80

85<P<=115 85
115<P<=175 88
175<P<=285 %0

285<P< =450 92

450<P 92
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llluminazione di aree verdi

Potenza nominale della lampada P [W] | Efficienza globale di riferimento 7, [Im/W]

P<=65 75

65<P<=85 80

85<P<=115 85
115<P<=175 88
175<P<=285 90

285<P< =450 92

450<P 92

llluminazione di centro storico con apparecchi di illuminazione artistici'?

Potenza nominale della lampada P [W] | Efficienza globale di riferimento 7). [Im/W]

P<=65 60

65<P<=85 60

85<P<=115 65
115<P<=175 65
175<P<=285 70

285<P< =450 70

450<P 75

(13) per apparecchi di illuminazione artistico si infendono apparecchi con spiccata valenza estetica diurna e design specifico per

'ambito di iluminazione considerato; tali apparecchi sono utilizzati in numero limitato in installazioni di particolare pregio architettonico
ed urbanistico ad esempio allinferno dei centri storici.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante una relazione scritta del
produttore e/o0 dal progettista in cui sia descritta in sintesi la tipologia dellapparecchio di illuminazione e
siano indicati i relativi valori di IPEA* e di efficienza globale dell'apparecchio di illuminazione, corredata dalla
pertinente documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, importatrici e fornitrici.

Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso I'emisfero superiore

Fermo restando il rispetto delle altre specifiche tecniche definite in questo documento, gli apparecchi di
illuminazione devono essere scelti ed installati in modo da assicurare che il flusso luminoso eventualmente
emesso al di sopra dell'orizzonte rispetti i limiti indicati nella tabella che segue.

LZ1 LZ2 LZ3 LZ4

llluminazione stradale ul ul ul Ul
lluminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi Ul u2 u2 U3
llluminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree

) : o . . Ul U2 u3 ud
ciclopedondli e llluminazione di aree verdi
lluminazione di centro storico con apparecchi artistici u2 u3 u4 us
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In cui le zone sono definite come segue:

LZ1: ZONE DI PROTEZIONE

Zone protette e zone di rispetto come definite e previste dalla normativa vigente. Sono ad esempio aree
dove I'ambiente naturale potreblbe essere seriamente danneggiato da qualsiasi tipo di luce artificiale ovvero
aree nei dintorni di osservatori astronomici nazionali in cui 'attivita di ricerca potreblbe essere compromessa
dalla luce arificiale notturna.

Queste zone devono essere preferibilmente non illuminate da luce artificiale o comunque la luce
artificiale deve essere utilizzata solo per motivi legati alla sicurezza.

LZ2: ZONE A BASSO CONTRIBUTO LUMINOSO

(Aree non comprese nella LZ1 e non comprese nelle Zone A, B o C del PRG)

Aree rurali o comungue dove le attivitd umane si possono adattare a un livello luminoso dellambiente
circostante basso.

LZ3: ZONE MEDIAMENTE URBANIZZATE

(Aree comprese nelle Zone C del PRG)

Aree urbanizzate dove le attivitd umane sono adattate a un livello luminoso dellambiente circostante
medio, con una bassa presenza di sorgenti luminose non funzionali © non pubbliche.

LZ4: ZONE DENSAMENTE URBANIZZATE

(Aree comprese nelle Zone A e B del PRG)

Aree urbanizzate dove le attivitd umane sono adattate a un livello luminoso dell'ambiente generalmente
alto, con una presenza di sorgenti luminose non funzionali © non pubbliche.

La categoria di iluminazione zenitale (U) di ciascun apparecchio di iluminazione & definita sulla base del
valore piu alto tra quelli dei parametri UH e UL come nel seguito definiti:

Ul u2 u3 u4 us

(Im) (Im) (Im) (Im) (Im)
UH <=40 | <=120 | <=200 | <=300 | <=500
UL <=40 | <=100 | <=150| <=200 | <=250

Per la definizione degli angoli solidi sopra riportati viene utilizzata la seguente classificazione:

e UL (Up Low): questa zona comprende gli angoli steriradianti fra 90° e 100° verticali e 360° orizzontali.
Questa parte contribuisce a larga parte dell'inquinamento luminoso, in assenza di ostacoli e se
osservata da grandi distanze;

e UH (Up High): guesta zona comprende gli angoli steriradianti fra 100° e 180° verticali e 360° orizzontali.
Questa parte contribuisce allinquinamento luminoso sopra le citta.

Quanto sopra non esclude che esistano Leggi Regionali che prescrivono valori ancora piu restrittivi di
flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso I'emisfero superiore; in tal caso
le Amministrazioni sono tenute ad applicare tali norme piu restrittive in materia di inquinamento luminoso.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dellapparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica
del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve
comprendere rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN
13032-4, per quanto applicabili.

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (Iaboratori)
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd aftestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fomitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto per apparecchi di illuminazione a LED

Per ottimizzare i costi di manutenzione i moduli LED debbono presentare, coerentemente con le
indicazioni fomnite dalla norma EN 62717 e s.m. e i., le seguenti caratteristiche alla temperatura di
funzionamento t, e alla corrente tipica di alimentazione:
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Fattore di
mantenimento del
flusso luminoso

Tasso di guasto
(%)

Lgo BlO
per 60000 h di per 60000 h di
funzionamento funzionamento

Legenda:

Lgo: flusso luminoso nominale maggiore o uguale all'80% del flusso luminoso nominale iniziale per una vita
nominale di 60000 h,

Byo: Tasso di guasto inferiore o uguale al 10% per una vita nominale di 60000 h

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale scheda tecnica della lampada, altfra documentazione tecnica del fabbricante o una
relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova e/o le astrazioni
statistiche impiegate.

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori)
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd aftestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fomitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Sistema di regolazione del flusso luminoso
Se le condizioni di sicurezza dellutente lo consentono, gli apparecchi di iluminazione debbono essere
dotati di un sistema di regolazione del flusso luminoso conforme a quanto di seguito indicato:

e il sistema di regolazione, ogniqualvolta possibile, deve:
- essere posto dllinterno dellapparecchio di illuminazione,
- funzionare in modo autonomo, senza l'utilizzo di cavi aggiuntivi lungo limpianto di alimentazione;

i regolatori di flusso luminoso devono rispettare le seguenti caratteristiche

(per tutti i regolatori di flusso luminoso)

- Classe di regolazione = Al (Campo di regolazione, espresso come frazione del flusso luminoso nominale
da 1,00 a minore di 0,50,

(per i soli regolatori centralizzati di tensione)

- Classe di rendimento: R1 (>= 98%),

- Classe di carico: L1 (scostamento di carico Al <=2, con carico pari al 50% del carico nominale e con il
regolatore impostato in uscita alla tensione nominale),

- Classe di stabilizzazione Y1 (Su <= 1%, percentuale riferita al valore nominale della tensione di
alimentazione)

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica del sistema di regolazione, altra documentazione tecnica del
fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le
metodologie di prova €/o le astrazioni statistiche impiegate in accordo con quanto previsto dalla norma UNI
11431,

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformitd (laboratori)
accreditati 0 che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Nel caso in cui non esista un fest di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il ichiedente deve fornire evidenze
ottenute da organismi di valutazione della conformitd (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori
affini 0 che operano sotto regime di sorveglionza da parte di un ente terzo indipendente, applicando un
metodo di prova interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento,
limiti di rilevazione, campo di misurq, incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica
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dell'esattezza e offidabilitd del metodo adottato.

Nei casi in cui i sistemi di regolazione sono dotati o si inferfacciano con sistemi di felegestione o
telecontrollo, la conformitd sard dimostrata applicando le norme CEIEN pertinenti. Saranno  altresi
accompagnati da documentazione tecnica del produttore dei dispositivi di telegestione o telecontrollo,
attestante la conformita alla diretfiva RED 2014/53/UE, se la tecnologia di comunicazione € in Radio
Frequenza, o dlla serie di norme EN 50065 nelle loro parti che sono applicabili, se la tecnologia di
comunicazione & ad onde convogliate,

Informagzioni / Istruzioni relative agli apparecchi di illuminazione con lampade a scarica ad alta intensita
L'offerente deve fornire, per ogni tipo di apparecchio di illuminazione con lampade a scarica ad alta
intensitd, almeno le seguenti informazioni:

e rendimento dellalimentatore, sulla base dei dati del fablbricante, se Ilapparecchio di illuminazione e
immesso sul mercato insieme all'alimentatore;

o efficienza luminosa della lompada, sulla base dei dati del produttore, se 'apparecchio di illuminazione
e immesso sul mercato insieme alla lampada;

o efficienza luminosa della lampada e/o rendimento dellalimentatore ufilizzati per scegliere gli
apparecchi dilluminazione (per esempio il codice ILCOS per le lampade) se l'alimentatore e/o
lampada non sono immessi sul mercato insieme all'apparecchio di illuminazione;

o rilievi fotometrici degli apparecchi dilluminazione, softo forma di documento elettronico (file) standard
normalizzato CEN, IESNA 86, 91, 95 ecc. oppure tipo "Eulumdat",

¢ informazioni e parametri caratteristici dell'alimentatore elettronico e dell’'apparecchio di illuminazione;

° rapporto di prova con lindicazione di:

- lincertezza di misura su tutti i parametri misurati

- le caratteristiche della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova

- la posizione dellapparecchio di illuminazione durante la misurazione con la chiara indicazione di
centro fotometrico

e dichiarazione firmata dal legale rappresentate del fornitore che il rapporto di prova si riferisce a un
campione tipico della fornitura,

¢ dichiarazione firmata dal legale rappresentante del fornitore indicante le tolleranze di costruzione o di
fornitura per tutti i parametri considerati,

° istruzioni per la manutenzione, al fine di assicurare che l'apparecchio di illuminazione conservi, per
quanto possibile, le sue caratteristiche iniziali per tutta la durata di vita;

e struzioni per linstallazione e l'uso corretto;

istruzioni per la corretta rimozione ed il corretto smaltimento;

identificazione dei componenti e delle parti di ricambio;

foglio di istruzioni in formato digitale;

istruzioni per la pulizia in funzione del fattore di mantenimento dellapparecchio di illuminazione.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dellapparecchio di illuminazione, alfra documentazione tecnica
del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo rconosciuto).

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformitd (laboratori)
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per futti i parametri considerati.

Il possesso di certificazione ENEC emessa da un ente terzo indipendente costituisce mezzo di presunzione
di conformitd rispetto ai parametri pertinenti.,

Informazioni / Istruzioni relative agli apparecchi di illuminazione a LED

L'offerente deve presentare per ogni tipo di apparecchio di illuminazione a LED, a seconda dei casi e
secondo quanto specificato per ciascuna fipologia di apparecchio (Tipo A - apparecchi che utilizzano
moduli LED per i quali la conformita con la EN 62717 e stata provata, Tipo B - apparecchi che utilizzano
nmoduli LED per i quali la conformita con la EN 62717 non & stata provata), almeno le seguenti informazioni:

e per dgli apparecchi di illuminazione del Tipo A, i dati tecnici relativi al modulo LED associato
alfapparecchio di illuminazione secondo la documentazione fornita dal costruttore del modulo LED e/o
del LED package (es. datasheet, rapporto di prova riferito al LM80): marca, modello, corrente tipica (o
campo di variazione) di dlimentazione (l), tensione (0 campo di variazione) di alimentazione -(V),
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frequenza, potenza (0 campo di variazione) di alimentazione in ingresso, potenza nominale (W),
indicazione della posizione e relativa funzione 0 schema del circuito, valore di tc (massima temperatura
ammessa), tensione di lavoro massima, eventuale classificazione per rischio fotobiologico, grado di
protezione (IP), indicazione relativa a moduli non sostituibili © non sostituibili dall’ utilizzatore finale.Per gli
apparecchi di Tipo B non & dungue necessario fornire le specifiche informazioni relative al modulo a se
stante, ma i dati indicati precedentemente per il Tipo A saranno riferiti al modulo LED verificato nelle
condizioni di funzionamento nellopparecchio. La documentazione fornita dal costruttore
dellapparecchio di iluminazione potrd riferirsi a datasheet, rapporto di prova riferito al LM80, ecc. dei
singoli package e sard prodotta secondo i criteri di trasferibilitd dei dati di cui alla EN 62722-2-1 e EN
62717,

° potenza nominale assorbita dallapparecchio di illuminazione a LED (W), alla corrente di alimentazione
(I) del modulo LED prevista dal progetto;

e flusso luminoso nominale emesso dallapparecchio di illuminazione a LED (Im) a regime, alla
temperatura ambiente considerata e alla corrente di alimentazione (I) del modulo LED previste dal
progetto;

o efficienza luminosa (IMm/W) iniziale dellapparecchio di illuminazione a LED alla temperatura ambiente
considerata e dlla corrente di alimentazione (I) del modulo previste dal progetto;

e vita nominale del modulo LED associato, indicazione del mantenimento del flusso luminoso iniziale Lx e
del tasso di guasto Bx (informazioni previste nei criteri precedenti);

e ciriteri/normativa di riferimento per la determinazione del fattore di mantenimento del flusso a 60.000 h
(informazioni previste nei criteri precedenti);

e ciriteri/normativa di riferimento per la determinazione del tasso di guasto a 60.000 h (informazioni previste
nei criteri precedenti); indice di resa cromatica (Ra);

e rapporti fotometrici redatti in conformita alla norma EN13032, pill le eventuali parti seconde applicabili,
emessi da un organismo di valutazione della conformita (laboratori) accreditato o che opera sotto
regime di sorveglionza da parte di un ente terzo indipendente;

. informazioni e parametri caratteristici dell’'alimentatore elettronico dell'apparecchio di illuminazione;

o Jilievi fotometrici degli apparecchi di iluminazione, sotto forma di documento elettronico (file) standard
normalizzato (tipo "Eulumdat”, [ESNA 86, 91, 95 ecc.);

° identificazione del laboratorio che ha effettuato le misure, nominativo del responsabile tecnico e del
responsabile di laboratorio che firma i rapporti di prova;

. istruzioni di manutenzione per assicurare che I'apparecchio di illuminazione a LED conservi, per guanto

possibile, la sua qualitd iniziale per tutta la durata di vita;

istruzioni di installazione e uso corretto;

istruzioni per I'uso corretto del sistema di regolazione del flusso luminoso;

istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento;

identificazione di componenti e parti di icambio;

foglio di istruzioni in formato digitale;

istruzioni per la pulizia in funzione del fattore di mantenimento dellapparecchio di illuminazione.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dellapparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica
del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organisMmo rconosciuto).

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori)
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd aftestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tfipico della fornitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Il possesso di certificazione ENEC emessa da un ente terzo indipendente costituisce mezzo di presunzione
di conformita rispetto ai parametri pertinenti,

Documento elettronico (file) di interscambio delle caratteristiche degli apparecchi di illuminazione

Questo criterio si applica a partire dal 1/1/2018.

L'offerente deve fornire un documento eletftronico (file) in linguaggio marcatore tipo XML utilizzabile in
importazione e/o esportazione tra diversi DBMS (Data Base Management Systems) contenente almeno le
seguenti informazioni relative agli apparecchi di illuminazione:

e  descrizione e codice identificativo del prodotto,
e dati della sorgente luminosa,

e  dati del laboratorio fotometrico,

e  matrice fotometrica,
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e  ddafi della scheda tecnica richiesti dal presente documento,
e  Classificazione IPEA*.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio fornendo in sede di gara, su specifico
supporto elettronico, un documento elettronico (file) con le caratteristiche e le informazioni richieste,
presentate in modo che siano immediatamente individuabili.

Trattamenti superficiali
Rispetto ai frattamenti superficiali gli apparecchi d'illuminazione devono avere le seguenti caratteristiche:

- i prodotti utilizzati per i frattamenti non devono contenere;

e Le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici di cui all'art.67 del Regolamento (CE) n.
1907/2006 presenti in Allegato XVII (restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso
di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi).

e In concentrazioni maggiori a 0,1% p/p. le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate di cui
allart. 59 del Regolamento (CE) n.1907/2006 (ovvero le sostanze identificate come estremamente
preoccupanti) e le sostanze di cui all'art. 57 del medesimo Regolamento europeo (ovvero le sostanze
incluse nell'allegato XIV “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione”) iscritte nell'elenco entro la
data di pubblicazione del bando di gara.

e Le sostanze o le miscele classificate o classificabili, ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 relativo
alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, con le seguenti
indicazioni di pericolo:

e cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, categorie 1A, 1B e 2 (H340, H341, H350, H350;,
H351, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df)

e fossicita acuta, categorie 1 e 2 (H300, H304, H310, H330)

e  pericoloso per lambiente acquatico (H400, H410, H411)

- la verniciatura deve:
. avere sufficiente aderenza,
e essere resistente a

. nebbia saling;
corrosione;
luce (radiazioni UV);
umidita.

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dellapparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica
del fabbricante o una relazione di prova di un organisMo rconosciuto).

Per quanto riguarda l'aderenza della vernice e la sua resistenza deve essere fatto riferimento alle norme
tecniche di seguito elencate ed ai relativi aggiornamenti:

e perladerenza della vernice: UNI EN ISO 2409
e  perlaresistenza della verniciatura a
- nebbia salina: ASTMB 117-1997
- corrosione: UNI'ISO 9227 in camera nebbia salina (NSS)
- radiazioni UV: ISO 11507
- umidita: UNIEN ISO 6270-1

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformitd (laboratori)
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. L'offerente
deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante attestante che il rapporto di prova si
riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti
i parametri considerati.

Garanzia

L'offerente deve fornire garanzia totale, per tutti i prodotti, valida per almeno 5 anni a partire dalla data
di consegna allAmministrazione, relativa alle caratteristiche e specifiche tecniche ed alle funzioni degli
apparecchi nelle condizioni di progetto, esclusi atti di vandalismo o danni accidentali o condizioni di
funzionamento anomale dell'impianto da definire nel contratto.

La garanzia deve includere anche il funzionamento del sistema di regolazione del flusso luminoso, ove
presente. Per lo stesso periodo I'offerente deve garantire la disponibilita delle parti di ricambio.

Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dallAmministrazione coerentemente con le
proprie aspettative ed esigenze.
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Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo certificato di garanzia
firmato dal proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilitd. Si presumono conformi
al requisito i prodotti in possesso di un marchio di Tipo | che comprenda il rispetto di questo requisito.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Specifiche tecniche - Criteri premianti

Sorgenti luminose e alimentari per apparecchi di illuminazione
Si applicano le specifiche tecniche premianti relative alle sorgenti luminose

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dellapparecchio di illuminazione, altfra documentazione tecnica
del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto)

NOTA: per apparecchi di illuminazione a LED, che si distinguono in apparecchi di Tipo A, owvero
apparecchi che utilizzano moduli LED per i quali la conformitd con la EN 62717 & stata provata, e
apparecchi di Tipo B, ovvero apparecchi che utilizzano moduli LED per i quali la conformitd con la EN 62717
non e stata provata, si applica quanto segue:

per gli apparecchi di illuminazione del Tipo A, vale la documentazione fornita dal costruttore del modulo
LED e/o del LED package;

per gli apparecchi di Tipo B, vale la documentazione fornita dal costruttore dellapparecchio di
illuminazione in quanto i dati indicati sono riferiti al modulo LED verificato nelle condizioni di funzionamento
nellapparecchio. Tale documentazione, che puod consistere in data-sheets, rapporti di prova riferiti al LM80,
ecc. dei singoli packages, deve essere prodotta secondo i criteri di trasferibilita dei dati di cui alla EN 62722-
2-1 e EN 62717.

Apparecchi per illuminazione stradale

Fermo restando il rispetto degli alfri requisiti di cui alla corrispondente specifica tecnica, vengono
assegnati punti premianti agli apparecchi dilluminazione posti in installazioni al centro della strada, che
hanno almeno le seguenti caratteristiche:

Proprie’rq del!‘opporecchio di Valor minimi
illuminazione
IP vano ottico P66
IP vano cablaggi P65
Categoria di intensitd luminosa >=G*3
Resistenza agli urti (vano ofttico) IKO7
Resistenza alle sovratensioni 6kv

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dellapparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica
del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve
comprendere rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN
13032-4, per quanto applicabili.

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori)
accreditati 0 che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd aftestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

I mezzo di prova deve consentire di valutare la conformitd del materiale elettrico ai requisiti delle direttive
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformitd UE e la conformitda alle norme CEI EN 60598-1,
CEl EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. Deve inoltre dimostrare il
soddisfacimento delle norme relative all'unitd elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN
61347-2-13, EN 62384).

pag.53



Apparecchi per illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi
Fermo restando il rispetto degli alfri requisiti di cui alla corrispondente specifica tecnica, vengono
assegnati punti premianti agli apparecchi dilluminazione che hanno almeno le seguenti caratteristiche:

Proprie‘rq del!‘opporecchio di Valor minimi
illuminazione
IP vano ottico P65
IP vano cablaggi IP65
Categoria di intensitd luminosa >=G*3
Resistenza agli urti (vano ofttico) IKO7
Resistenza alle sovratensioni okv

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dellapparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica
del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve
comprendere rapporti fotometrici redatti in conformitd alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN
13032-4, per gquanto applicabili.

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori)
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd aftestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fomitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformitd del materiale elettrico ai requisiti delle direttive
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformitd UE e la conformitd alle norme CEI EN 60598-1,
CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547,

Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all'unitd elettronica di alimentazione per
moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384).

Apparecchi d'illuminazione di aree verdi

Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di cui alla corrispondente specifica tecnica, vengono
assegnati punti premianti agli apparecchi dilluminazione di aree verdi che hanno almeno le seguenti
caratteristiche:

Proprie’rc‘; del!‘opporecchio di Valori minimi
illuminazione
IP vano ottico P65
IP vano cablaggi P65
Categoria di infensita luminosa >=G*4
Resistenza agli urti (vano ofttico) KO8
Resistenza alle sovratensioni kv

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica dellapparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica
del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve
comprendere rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN
13032-4, per guanto applicabili.

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori)
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fomitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. | valori indicati nella tabella
devono essere soddisfatti considerando le tolleranze di fabbricazione o di fornitura indicate dal costruttore
0, in mancanza, da riferimenti normativi.
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I mezzo di prova deve consentire di valutare la conformitd del materiale elettrico ai requisiti delle direttive
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformitd UE e la conformitd alle norme CEl EN 60598-1,
CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 € EN 61547.

Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all'unitd elettronica di alimentazione per
moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384).

Prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione
Con riferimento alla tabella riportata nella corrispondente specifica tecnica, vengono assegnati punti
premianti con la seguente modalita:
e fino al 31/12/2019 agli apparecchi dilluminazione che hanno lindice IPEA* superiore a quello della
classe C;
e a partire dal 1/1/2020 e fino al 31/12/2024 agli apparecchi dilluminazione che hanno lindice IPEA*
superiore a quello della classe B;
e apartire dal 1/1/2025 agli apparecchi d'illuminazione che hanno lindice IPEA* superiore a quello della
classe A.
| punti vengono assegnati in proporzione alla classe energetica degli apparecchi d'illuminazione.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante una relazione scritta del
produttore e/o dal progettista in cui sia descritta in sintesi la tipologia dellapparecchio di illuminazione e
siano indicati i relativi valori di IPEA* e di efficienza globale dellapparecchio di illuminazione, corredata dalla
pertinente documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, importatrici e fornitrici.

Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso I'emisfero superiore

Vengono assegnati punti premianti in relazione allappartenenza ad una categoria di illuminazione
zenitale inferiore rispetto a quanto previsto dal criterio di base.

Qualora esistano leggi regionali con prescrizioni piu stringenti di quelle definite dal criterio di base,
eventuali punti premianti andranno assegnati in relazione a tali prescrizioni.

Nelle zone LZ1 e LZ2 vengono premiate le sorgenti luminose che presentano caratteristiche spetirali tali
per cui risutano meno impattanti sulle specie animali e vegetali presenti, attraverso una valutazione
condotta dal progettista o dallAmministrazione.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica del sistema di regolazione, alfra documentazione tecnica del
fablbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le
metodologie di prova e/o le astrazioni statistiche impiegate in accordo con quanto previsto dalla norma UNI
11431.

| rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori)
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilitd attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per futti i parametri considerati.

Sistemi di illuminazione adattiva

Nel caso di impianto progettato per fornire un servizio di illuminazione adattiva, vengono assegnati punti
premianti se I'apparecchio di illuminazione & fomnito al suo inferno di dispositivi di comunicazione per |l
comando e controllo in tempo reale (tfempo di reazione inferiore a 60 secondi), in grado di realizzare sistemi
di illuminazione adattiva.

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova
appropriato (quale una scheda tecnica del sistema di regolazione, alfra documentazione tecnica del
fabbricante ove non possibile una relozione di prova di un organismo riconosciuto).

Garanzia

Vengono assegnati punti premianti all'offerente che, per tutti i prodofti, offre garanzia totale, valida a
partire dalla data di consegna allAmministrazione, di durata superiore di almeno un anno a quella prevista
nel cortispondente criterio di base. Per lo stesso periodo I'offerente deve garantire la disponibilitd delle parti
di ricambio. La garanzia deve includere anche il funzionamento del sistema di regolazione del flusso
luminoso, ove presente. Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dall’ Amministrazione
coerentemente con le proprie aspettative ed esigenze.
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Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo certificato di garanzia
firmato dal proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilitd. Si presumono conformi
al requisito i prodofti in possesso di un marchio di Tipo | che comprenda il rispetto di questo requisito.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Criteri di base

Conformita al progetto illuminotecnico
Nel caso in cui l'appalto comprenda oltre alla fornitura di apparecchi di illuminazione anche la loro
installazione, questa deve essere conforme al progetto illuminotecnico, se esistente.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante dichiarazione del legale
rappresentante o persona delegata per tale responsabilitd resa nelle forme appropriate. La verifica del
mantenimento dellimpegno awviene in corso di confratto con la presentazione della dichiarazione
aggiornata di conformitd dellinstallazione al progetto illuminotecnico. In caso di prodotti pre-esistenti
modificati, I'aggiudicatario deve fornire i rapporti di prova richiesti allinterno dei fascicoli tecnici previsti dalla
dichiarazione di conformita UE ovvero dalla normativa applicabile e verificare i consumi attesi e le prestazioni
illuminotecniche come da progetto.

Dichiarazione di conformita UE e conformita ai requisiti tecnici

Nel caso di installazione, in impianti e/o0 apparecchi esistenti, di componenti (quali ad esempio sorgenti
luminose o ausiliari di comando e regolazione) che non rispettano le specifiche tecniche del produttore
dell'apparecchio, il fabbricante originario dell'apparecchio non sard responsabile della sicurezza e degli alri
requisiti derivanti dalle direftive applicabili. Di conseguenza linstallofore deve emettere una nuova

dichiarazione UE per gli apparecchi modificati e messi in servizio, comprensivi dei relativi fascicoli fecnici a

supporto, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

L'appaltatore deve verificare altresi l'esistenza di eventuali requisiti brevettuali (es. proprietd intellettuale)
€, nel caso, il loro rispetto.

La dichiarazione di conformitd UE deve contenere almeno le seguenti informazioni:

e nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario che rilascia la dichiarazione (ed il numero di
identificazione dell'organismo notificato qualora il modulo applicato preveda lintervento di un ente
terzo);

° identificazione del prodotto (home, tipo © numero del modello ed eventuali informazioni supplementari
quali numero di lofto, partita o serie, fonti € numero di articoli);

e fufte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte;

e norme o alfri documenti normativi seguiti (ad esempio norme e specifiche tecniche nazionali) indicati
in Modo preciso, completo e chiaro;

e dafa di emissione della dichiarazione;

o firma e titolo o marchio equivalente del mandatario;

e dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformitd UE viene rilasciata sotto la totale
responsabilitd del fablbricante ed eventualmente del suo mandatario;

e dichiarazione di conformitd della fomitura a tutti i requisiti tecnici previsti, firmata dal legale responsabile
dell'offerente.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante dichiarazione del legale
rappresentante o persona delegata per tale responsabilita resa nelle forme appropriate. La verifica del
mantenimento dellimpegno awviene in corso di contratto con la presentazione della dichiarazione di
conformitd UE aggiornata. In particolare, chi esegue le modifiche su prodotti esistenti deve fomire i rapporti
di prova richiesti allinferno dei fascicoli tecnici previsti dalla dichiarazione di conformitd UE ovvero dalla
normativa applicabile.

Formazione del personale dellAmministrazione
L'offerente deve provvedere, entro tre mesi dalla stipula del contrafto, alla formazione del personale
dellAmministrazione in merito a:
o funzionamento e caratteristiche degli apparecchi dilluminazione;
sistemi di regolazione del flusso luminoso e loro gestione nel rispetto dellambiente;
metodi di misura del flusso luminoso;
installazione/disinstallazione degli apparecchi di illuminazione;
ricerca e soluzione dei guasti;
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e norme in materia di gestione dei rifiuti.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante presentazione di un
dettagliato programma del/dei corsi di formazione e mediante dichiarazione del legale rappresentante o
persona delegata per tale responsabilitd resa nelle forme appropriate. La verifica del mantenimento
dellimpegno awviene in corso di contratfto.
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CAPITOLO 6

CARATTERISTICHE TECNICHE

\ At 6.1
FINALITA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Negli arficoli seguenti sono specificate le modalitd e le caratteristiche tecniche secondo le quali
I'Appaltatore & impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta 0 a maggiore precisazione
di quelle gid indicate negli articoli precedenti.

Art. 6.2
PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

L'Appaltatore, oltre alle modalitd esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, € obbligato ad
impiegare ed eseguire tutte le opere prowvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio
indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni
O piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterd in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (infendendosi con cid tanto il frasporto in piano
0 in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o
mMezzo Mmeccanico, opera prowvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione,
a gualungue altezza o profonditd ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dal Direttore dei Lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovrd eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto
dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Appaltatore
unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in operq,
anche dal solo fraffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna,
anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotfto la sorveglionza o assistenza del personale di
altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d'arte e
corispondere a guanto prescritto dalla norma CEl 64-8 e successive varianti, nonché dalla norma CEl 64-7,
risultano dai disegni di progetfto allegati, nonché dagli elementi descrittivi del presente Capitolato, forniti a
complemento dei disegni stessi, salvo quanto verrda precisato dal Direttore dei Lavori in corso d'opera per
l'esatta inferpretazione dei disegni di progetto e per i deftagli di esecuzione.

I lavori, inoltre, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Tutti i materiali dovranno essere conformi alle normative in vigore e (dove previsto) dovranno essere fornite
di marchio di certificazione IMQ. Sono a totale carico dellimpresa gli oneri per: collaudi, prove e certificazioni
previste del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i.

Art. 6.3
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO

Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i
ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non
protetti.

Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o
altro materiale sul sedime stradale, dovrd essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da
evidenziare il pericolo esistente per il fransito pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potrd essere
addotta dallAppaltatore per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte anche se causato
da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, fransenne, ecc.) dovranno riportare il nome
dellAppaltatore, il suo indirizzo e numero telefonico. Linadempienza delle prescrizioni sopra indicate pud
determinare sia la sospensione dei lavori, sia la risoluzione del contrafto qualora I'Appaltatore risulti recidivo
per fatti analoghi gid accaduti nel presente appalto od anche in appalti precedenti.
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6.3.1) Cavidotti

Nellesecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i

percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- il faglio del tappetino bituminoso e dell'eventuale sottofondo in agglomerato dovrd avvenire mediante
limpiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta. Il taglio avrd una profondita
minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato non dovranno superare in lunghezza il 50%
del taglio effettuato con la vanghetta idraulica;

- esecuzione dello scavo in trinceaq, con le dimensioni indicate nel disegno;

- fornitura e posa di tubazioni rigide in materiale plastico a sezione circolare per il passaggio dei cavi di
energia;

- la posa delle tubazioni in plastica verrd eseguita mediante impiego di selle di supporto in materiale
plastico a uno od a due impronte. Detti elementi saranno posati ad un'interdistanza massima di 1,5 m,
alfine di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal modo il completo
conglobamento della stessa nel cassonetto di calcestruzzo;

- formazione di cassonetto in calcestruzzo, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sard
superiormente lisciato in modo che venga impedito il ristagno d'acqua;

- il iempimento dello scavo dovra effeftuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata, sulla
base delle indicazioni fornite dal Direftore dei Lavori. Particolare cura dovra porsi nelloperazione di
costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; loperazione di riempimento dovrd avvenire dopo
almeno 6 ore dal termine del getto di calcestruzzo;

- frasporto alla discarica del materiale eccedente.

6.3.2) Pozzetto prefabbricato interrato

E' previsto limpiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa, con due
fori di drenaggio, ed un coperchio rimovibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti
laterali la predisposizione per I'innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore
ridotto.

6.3.3) Chiusini

| chiusini di ispezione dei pozzetti saranno generalmente in ghisa salvo diverse disposizioni del Direttore
dei Lavori.

In particolare si prescrive:

- le superfici di appoggio del coperchio sul felaio devono combaciare perfettamente in modo che non

si verifichi alcun traballamento;

- i coperchio dovrd essere allo stesso livello del telaio e non sard ammessa alcuna tolleranza in altezza;

- i chiusini dovranno essere prowvisti di fori di aerazione e di sollevamento;

- il felaio dovrda essere solidamente appoggiato ed ancorato alle strutture in calcestruzzo.

6.3.4) Pali di illuminazione pubblica

| pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40 e aventi marcatura CE.
Dovra curarsi il perfetto alineamento nel senso orizzontale, la perfetta posa in opera verticale in modo che
la sommita di ogni sostegno venga a trovarsi all'altezza prefissata.

Pali in acciaio

E' previsto I'impiego di pali d'accicio secondo norma UNI EN 40-5 e UNI EN 10219-1 e 2, a sezione
circolare, forma conica o rastremata (UNI EN 40-2), e se saldati longitudinalmente, secondo norma UNI EN
1011-1 e UNIEN 1011-2.

Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nei disegni di progetto allegati.

Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d'attacco, braccio e codoli) € richiesta la
zincatura a caldo secondo la norma CEl 7-6.

Il percorso dei cavi nei blocchi e nell'asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovrd
essere protetto tramite uno o piu tulbi in PVC flessibile serie pesante di idoneo diametro, posato all'atto della
collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi.

Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola o a cima-palo dovranno essere impiegati
bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma CEl 7-6 ed aventi le carafteristiche dimensionali
indicate in progetto.

| processi di saldatura devono essere conformi alle norme UNIEN 10T1-1 e 2; UNI EN ISO 15607, UNI EN
ISO 15609-1 e UNI EN ISO 15614-1.
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Nello specifico si faccia riferimento a pali conici zincati tipo PC in prossimita dei tratti stradali, ove
prevista la sostituzione dei pali, e a pali conici zincati e verniciati tipo PC smooth line della CML srl e a
bracci di arredo zincati e verniciati della CML srl in prossimita di Piazza Marconi e dell’area verde degli
impianti sportivi.

6.3.5) Corpi illuminanti
Le sorgenti luminose utilizzate negli impianti di illuminazione per aree esterne devono possedere in
maniera imprescindibile le seguenti caratteristiche:
- elevata efficienza luminosa;
- elevata affidabilitd;
- lunga durata di funzionamento;
- compatibilitad ambientale (collegata principalmente al problema dello smaltimento delle sorgenti esauste).
Inoltre nel caso di applicazioni legate allambiente urbano diventano prioritari anche i seguenti requisiti:
- tonalita della luce (temperatura di colore);
- indice di resa cromatica.

Di seguito si riportano gli stralci delle schede tecniche degli apparecchi tipo previsti a progetto, con le
principali caratteristiche:

- Ampera della Schréder;

- Hestia della Schréder;

- Isla della Schréder;

- Neos della Schréder;

- Box della Disano.

Si precisa che gli apparecchi di illuminazione dovranno rispettare, olire a quanto indicato, anche gli

indici IPEA* dichiarati in fase di candidatura al bando, ovvero avere indice IPEA* superiore di due o piu
classi rispetto a quanto indicato dai CAM; rimane escluso il Box della Disano.
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sc h réd e r STRADALE .

Experts in lightability™

Ampera

‘ I I Soluzione LED per un ritorno
[} LENSO LENSO .. . ..
2| Ames di investimento ottimizzato

owlet®

Lobiettivo dello sviluppo della famiglia Ampera & stato
progettare la gamma LED piu efficiente e con il miglior
rapporto qualita-prezzo.

La gamma Ampera definisce un nuovo punto di riferimento
per lilluminazione a LED, con soluzioni performanti e
flessibili che determinano un breve ritorno di investimento. @

Grazie alla lunga durata di vita e alle limitate esigenze IP 66 IK 09
di manutenzione, la gamma Ampera vi permette di
massimizzare il ritorno di investimento.

Disponibile in 3 taglie - con pacchetti lumen fino a
35.200lm - e con numerose fotometrie, la gamma Ampera

puod soddisfare tutte le vostre esigenze di illuminazione D C €
stradale e urbana. 10kV

Questa gamma e la soluzione ideale per sostituire gli

apparecchi a vapori di mercurio, sodio ad alta pressione, PINN

foduri metallici e altre sorgenti a scarica. 2 5

LAmpera Mini & lalternativa per impianti con sorgenti fino 1@ :

a 70W, mentre "Ampera Midi e Maxi offrono un notevole x 5 X

risparmio energetico per la sostituzione di apparecchi con
sorgenti rispettivamente da 150W e 250W.

STRADE & STRADE PISTE PIAZZE & AREE PARCHEGGI PONTI GRANDI AREE STAZIONI
AUTOSTRADE RESIDENZIALI  CICLABILI & PEDONALI FERROVIARIE &
URBANE PEDONALI METROPOLITANE

pag.61



Am pera | carareristice

Schréder

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI ELETTRICHE

Altezza di installazione
raccomandata

Driver incluso

Marcatura CE
Certificazione ENEC
Conformita ROHS
Standard per le prove

Testing standard

CORPO E FINITURA

da4m ai12m

Semplice sostituzione del motore
fotometrico e degli ausiliari in loco

Si
Si
Si
Si
LM 79-80 (tutte le misurazioni eseguite
in un laboratorio accreditato 1ISO17025)

Corpo
Ottica

Protettore
Finitura

Colore

Grado di protezione
Resistenza agli urti

Test di vibrazioni

Accesso per la
manutenzione

Alluminio pressofuso

PMMA (LensoFlex®2)
Silicone (LensoFlex®3)

Vetro temprato

Verniciatura a polvere poliestere
Grigio AKZO 900 sabbiato

Altri colori RAL o AKZO su richiesta
IP 66

IK 09

Conforme alla IEC 68-2-6 modificata
(05G)

Accesso senza utensili al vano ausiliari

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Classe elettrica

Tensione nominale

Fattore di potenza
Protezione alle sovratensioni

Compatibilita elettromagnetica
(EMC)

Opzioni di controllo

Attacco NEMA

Sensore

INFORMAZIONI OTTICHE

EUclassel ol
220-240V - 50-60Hz
> 90% a pieno carico
10kVv

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN
61000-3-3 / EN 61000-4-3 /
EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5
/ EN 61000-4-6 / EN 61000-
4-11/ EN 61547

No regolazione, Bluetooth,
AmpDim, Bi-Potenza, custom
dimming, CLO, DALI or 1-10V

7-pin (in opzione)

PIR (in opzione)

Temperatura colore LED

Indice di resa cromatica (CRI)

Flusso emesso verso lalto
(ULOR)

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

3000K (Bianco caldo)
4000K (Bianco neutro)
> 80 (Bianco caldo)

> 70 (Bianco neutro)

0%

AXBXC (mm)

Peso (kg)

Resistenza aerodinamica

(CxS)

Montaggio standard

Copyright © Schréder SA - Dicembre 2018. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono di natura indicativa e passibili di modifiche senza preawviso.

Ampera Mini — 583x340x90
Ampera Midi — 674x436x132
Ampera Maxi - 900x438x135
Ampera Mini - 7,8

Ampera Midi - 11,5
Ampera Maxi - 18,1
Ampera Mini — 0,087
Ampera Midi - 0,115
Ampera Maxi - 0,176

Elemento di fissaggio universale
(laterale e post-top): @32 - 48mm -
@42 - 60mm - @76mm

Temperatura di funzionamento
(Ta)

da-40°Ca+55°C ™

) In base alla configurazione dell'apparecchio. Vi preghiamo di contattarci

per maggiori dettagli.

DURATA DI VITA DEI LED @ TQ 25°C

Per tutte le versioni
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V)

Schréder

VISTA LATERALE

H g_\l\

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Designer: E. de Portzamparc HESTLD (HESTIA MINI LED) HESTLM (HESTIA MIDI LED)
Lunghezza (mm) 780 924

Larghezza (mm) 266 324

Altezza (mm) 163 170

Peso (kg)** 7 9

Grado di protezione* IP 65

Resistenza agli urti* IK 08

Classe elettrica* Classe | EU, Classe Il EU

Resistenza aerodinamica (CxS) | 0.067m? 0.075m?

* Secondo EN60598 e EN62262
** Peso medio. Il peso massimo & +/- 10% in piu ma per sapere il peso esatto in base alla configurazione vi preghiamo di contattarci.

DESCRIZIONE

APPARECCHIO
Famiglia di 2 apparecchi per llluminazione stradale: Mini & Midi

Altezza di installazione raccomandata: tra 4 e 8m

CORPO E FNITURA

. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere

. Colore: AKZO grigio 900 sabbiato

INSTALLAZIONE

. Fissaggio laterale avvolgente incorporato per Montaggio su bracci con codolo di diametro 34mm (lunghezza 85mm)
serrando 2 viti M8

. Pali e sbracci specifici sono disponibili in diverse configurazioni per permettere diverse altezze di installazione

. accesso diretto senza utensili al vano ausiliari allentando una vite da % di giro

. Una cerniera integrata mantiene aperto il protettore per una manutenzione agevole in loco

BLOCCO OTTICO

. Blocco ottico “FutureProof”, sostituibile in loco, protetto contro la degradazione delle lenti da un vetro temprato extra
chiaro

. PCB piana con lenti in materiale acrilico basate sul principio di sovrapposizione

. Diverse distribuzioni fotometriche: da strade molto strette ad autostrade, grandi aree e aree a utenza mista

. CRI>70

. ULOR: 0%

Scheda Prodotto Hestia LED - 27/03/2015 - Per assicurarvi che questa sia la revisione piu recente, vi
preghiamo di consultare www.schreder.com. 2/11

Copyright © 2015 Schréder SA. Tutti i diritti riservati. Le informazioni ivi contenute sono di natura indicative e passibili di modifiche senza preavviso.

pag.63




Schréder

Decadimento del flusso dei LED (lumen)
. Flusso residuo al termine della durata di vita @ Tq=25°C @ 100.000 ore: 350mA & 500mA: 90%; 700mA: 80%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

. Classe | o Classe Il

. Tensione di alimentazione: 230V - 50Hz

. Fattore di potenza > 90% a pieno carico

. Protezione alle sovratensioni fino a 10kV, 10kA

CONFORMITA E CERTIFICAZIONI

. CE

. ENEC

. LM79-80

. ROHS

. Tutte le misurazioni sono condotte in un laboratorio accreditato 1ISO17025
OPZIONI

. Altre colorazioni RAL o AKZO

. Back light control

. Sistema di telecontrollo OWLET

. Profili di regolazione personalizzati (Custom dimming); Constant Light Output (CLO); Bi-Potenza
. Fotocellula

. Rilevatore di presenza

Scheda Prodotto Hestia LED - 27/03/2015 - Per assicurarvi che questa sia la revisione piu recente, vi
preghiamo di consultare www.schreder.com.

Copyright © 2015 Schréder SA. Tutti i diritti riservati. Le informazioni ivi contenute sono di natura indicative e passibili di modifiche senza preawviso.
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SOLUZIONE ECONOMICA CON LE ULTIME
TECNOLOGIE LED

A
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L'apparecchio Isla offre una soluzione d’illuminazione economica

Design: Michel Tortel basata sulla tecnologia LED. Lapparecchio & proposto in 3
|-"=_.:) differenti configurazioni di potenza caratterizzate tutte da un
basso consumo energetico con prestazioni fotometriche
di qualita: 16LED(menodi40W),24LED(menodi50W)032LED
CARATTERISTICHE - APPARECCHIO (meno di 60 W). Disegnato da Michel Tortel, 'apparecchio
Isla presenta un design elegante che ne consente la perfetta
Ermeticita: P66 integrazione in diversi ambienti urbani e residenziali.
Resistenza agli urti (vetro): 1K 08¢ L'apparecchio Isla & realizzato in alluminio e vetro.
Resistenza aerodinamica (CxS): 0,057 m2
Tensione nominale: 230V -50 Hz Colore standard: AKZO grigio 900 sabbiato
Classe elettrica: loll® Altri colori RAL o AKZO su richiesta
Peso (vuoto): 9.5 kg
() Secondo la EN 60598 DIMENSIONI - MONTAGGIO

(**) Secondo la EN 62262

L’apparecchio Isla pud essere fornito con due tipi di attacco
testa palo avvolgente, da fissare tramite 2 viti M8 o 6 viti M6,
per pali di diametro 60 0 76 mm.

VANTAGGI

¢ Low energy consumption

* Motore fotometrico LensoFlex®2 dotato di fotometrie o647
specifiche per diverse tipologie di applicazione

¢ Design elegante per installazioni ad altezze ridottee Assenza ‘ -l ' /
di inquinamento luminoso (ULOR 0%) \é N\ /

* Robust materials

* FutureProof: facile sostituzione della tecnologia in loco g zxumx

¢ Protezione ai picchi di tensione fino a 10kV
* Progettato per includere le diverse soluzioni del sistema I pearre

Owlet \ /

ISLA LED . LA LUCE VERDE

Per maggiori informazioni e per conoscere i nuovi prodotti a marchio verde, consultate il nostro sito Web.
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DESCRIPTION

| proiettori Neos LED sono disponibili in tre taglie: Neos
1 con 16 0 24 LED, Neos 2 con 32 0 48 LED e Neos 3 con
64 LED. Nella gamma Neos LED si combinano efficienza
energetica della tecnologia LED e le prestazioni
fotometriche del motore LensoFlex ® 2 sviluppato da
Schréder. | proiettori Neos LED sono composti da un
corpo in due parti in alluminio pressofuso. Il protettore
in vetro é sigillato sul coperchio. Se montato su

A
Ll
=
w
o
L
P

mensola, l'inclinazione puo essere regolata in loco.

Design: Michel Tortel

Altri colori disponibili su richiesta.

m
8]

*

Ermeticita: P66
Resistenza agli urti (vetro): 1K 08
Resistenza aerodinamica (CxS): OPZIONI
-NeosLED1 0,024 m?
e Lamelle

-Neos LED2 0,047 m?

_NeosLED3 0.062 m? e Griglia di protezione

* Protettore in vetro strutturato

Tensione nominale: 230 V- 50 Hz . o . )
Classe di isolamento elettrico: loll® *Sistema Al flasag gl aitiyanddlo
Peso (vuoto): -NeosLED1 1,8kg * Mensolasottogronda,perilmontaggiosufacciata

-NeosLED2 5,0kg * Fotocellula

~NeosLED3 8,0kg * Sistema di dimmeraggio autonomo (opzione)

 Sistema di telecontrollo OWLET (opzione)

(*) secondo IEC - EN 60598

(**) secondo IEC - EN 62262

KEY ADVANTAGES
DIMENSIONI

* Proiettore super compatto in materiali durevoli e riciclabili

* Ermeticita apparecchio IP66 H L1 L2 B

* Motore fotometrico LensoFlex® 2 con un’ampia gamma di

applicazioni fotometriche disponibili

* Luce bianca disponibile in bianco neutro con opzioni in

bianco caldo per creare illuminazione d’atmosfera e bianco

freddo per massimizzare l'efficacia

* Manutenzione ridotta

* Regolazioni di fissaggio in loco

 FutureProof: facilita di sostituzione del motore fotometrico e

componenti elettrici in loco

* Progettato per ospitare le soluzioni di controllo IntelliFlex

 Protezione ai picchi di corrente a 10 kV

NeosLED 1 100mm  325mm 360 mm 320 mm
NeosLED 2 140mm 390 mm 441 mm 398 mm
Neos LED 3 160mm 520 mm 600 mm 500 mm

Opzioni: Staffa Sottogronda

MONTAGGIO 22
Neos 3

Neos 1 s o2 e
Heoe 2 213 T Lo e = X

210 R5.25 [0} O lon w 8 R

7 Neos 1: 40 et =
SO O o Neos 2: 50 | n
e

r 1510 85 1 20—

Neos 3 360 [

La staffa di fissaggio sottogronda é stata
appositamente studiata per montaggio sulle facciate.
Risulta facile da installare grazie alle 4 viti M8.
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Download
DXF 2D
- 1207box.dxf

1210 Box LED - Schermo verticale

CORPO: In nylon, infrangibile stabilizzato ai raggi UV.

CORNICE: In alluminio pressofuso.

DIFFUSORE: In vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti
VERNICIATURA: Ad immersione per cataforesi epossidica, colore nero
(cornice/griglia), resistente alla corrosione e alle nebbie saline e finitura
bugnata con vernice acrilica.

NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEIl 34-
21 e sono protetti con il grado IP54IK08 secondo le EN 60529. In classe di
isolamento II.

Codice Cablaggio

Lumen-K-CRI | WTot [ Colore |

43150200 |  CLDCELL | 0,50 [

LED-141Im-4000K-CRI 80 | 3w | orarmE |

1l flusso luminoso riportato indica il

flusso uscente dall'apparecchio con

una tolleranza di + 10% rispetto al
valore indicato. | W tot sono la
potenza totale assorbita dal sistema
e non supera il 10% del valore
indicato.

06/03/2019 Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. PAG 1-1TA
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6.3.6) Blocchi di fondazione dei pali
Nellesecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le caratteristiche
dimensionali e costruttive indicate negli elaborati di progetto allegati.
Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;
- formazione del blocco in calcestruzzo;
- esecuzione della nicchia per l'incastro del palo, con Iimpiego di cassaforma;
- fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica per il passaggio dei
cavi;
- riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghicia naturale accuratamente
costipata;
- frasporto alla discarica del materiale eccedente;
- sistemazione del cordolo eventualmente rMaosso.
L'eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede e compreso nell'esecuzione dello scavo del blocco.
Per tutte le opere elencate nel presente articolo € previsto dall'appalto il ripristino del suolo pubblico.
Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in progetto non dard
luogo a nessun ulteriore compenso.

6.3.7) Linee

L'Appaltatore dovrd provvedere alla fomnitura ed alla posa in opera dei cavi relatfivi al circuito di
alimentazione di energia.

Tutti i cavi saranno rispondenti alla norma CEl 20-13 e CEl 20-22 e varianti e dovranno disporre di
certificazione IMQ od equivalente.,

Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente il percorso, la sezione ed il numero dei conduttori.

L'Appaltatore dovrd attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diverse
prescrizioni del Direttore dei Lavori.

6.3.8) Cassette - Giunzioni - Derivazioni - Guaine isolanti

La derivazione per lalimentazione degli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare, sard effettuata
con I'impiego di cassetta di connessione in classe Il collocata nellalloggiamento predisposto con transito
nella medesima dei cavi unipolari di dorsale. La salita allasola dei cavi unipolari sard riservata unicamente
dlla fase interessata ed al neutro escludendo le restanti due fasi; per tratti di dorsali rilevanti dovra essere
previsto altresi un sezionamento dell'intera linea facendo transitare le tre fasi ed il neutro in una cassetta di
connessione collocata nellasola di un palo secondo indicazione del Direttore dei Lavori.

Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, & previsto limpiego di muffole.
Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati.

Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente protetti, agli effetti
del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato; il tipo di guaina isolante dovra
comungue essere approvato dal Direttore dei Lavori.

6.3.9) Distanze di rispetto dei cavi interrati

| cavi interrati in prossimita di altri cavi o di tubazioni metalliche di servizi (gas, telecomunicazioni, ecc.) o
di strutture metalliche particolari, come cisterne per depositi di carburante, devono osservare prescrizioni
particolari e distanze minime di rispetto come da normativa vigente.

6.3.10) Supervisione da remoto

Il progetto prevede l'installazione di un sistema di telegestione sullimpianto di illuminazione pubblica; con
questa tecnologia i singoli punti di fornitura dell'energia elettrica verranno resi "intelligenti'.

In particolare, in ogni quadro elettrico si prevede linstallazione di un multimetro multifunzione fipo
Schneider Electric modello IEM3235 (0 equivalente), che, grazie a 3 trasformatori di corrente TA (un TA per
ogni fase), misurerd le principali grandezze elettriche sulle linee di illuminazione pubblica, quali tensione,
corrente, frequenza, potenza, ecc.

Dette grandezze verranno messe a disposizione del sistema di monitoraggio tramite la porta di
comunicazione Mbus (presente sul multimetro) con protocollo Mbus (meter-bus), standard europeo
EN13757.

Inoltre, invece di utilizzare il classico convertitore RS232-IP per portare le informazioni su una rete GSM (e
quindii introdurre importanti costi di manutenzione), i multimetro sard collegato ad un dispositivo modulare
fipo Ewatch TYNESS MODULAR dotato di comunicazione wireless di tipo LoRa e/o LoRaWAN.

In particolare, si dovrd impiegare una delle uscite digitali del dispositivo suddetto per il comando in
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automatico di accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione, cosi da avere un'‘accensione e
uno spegnimento simultaneo di tufti gli impianti al di sotto del sistema di telegestione. Il dispositivo, qualora
ci fosse un problema di comunicazione sulla rete, dovrd comungue effettuare schedulazioni in autonomia
ad una certa ora, garantendo alla comunitd 'esenzione di disservizi in caso di anomalie della rete Lora.

Si prevede di mantenere gli interruttori astronomici per il comando dellilluminazione, attualmente esistenti
sui quadri di alimentazione, regolando l'accensione e lo spegnimento in modo ritardato rispetto al sistema
di gestione globale, cosi da avere un back-up al sistema di telegestione previsto.

In prossimitd del Palazzo Municipale, quale centro del sistema, si prevede quindi linstallazione di un
sensore crepuscolare e di luminositd, che dovrd essere impiegato per il comando di accensione e
spegnimento globale di tutti gli impianti di pubblica illuminazione comunaili.

Inoltre, si prevede linstallazione di un Gateway con tecnologia LOROWAN per la ricezione dei segnali
provenienti dai quadri eleftrici, ovvero per la tfrasmissione su un sistema cloud.

Per la telegestione, ovvero per il monitoraggio e la supervisione sui quadri elettrici, dovra essere sviluppato
apposito software su piaftaforma cloud, che potra essere installato su pc dedicato o visualizzato tramite
piattaforma web based, tipo Big Studio srl di Cuneo.

Tramite il software di telegestione si dovranno eseguire le seguenti operazioni:

= Comando dellaccensione e dello spegnimento generale degli impianti di illuminazione con orari
fissati dallinterruttore crepuscolare generale.

= Verifica del funzionamento degdli impianti, in relazione alle potenze assorbite da ciascun impianto
(prima della messa in servizio del sistema si renderd infatti indispensabile 'acquisizione delle
potenze esafte assorbite da ciascun impianto).

=  Verifica della potenza istantanea assorbita, ovvero indicazione di eventuali anomalie e
malfunzionamenti. I dato di potenza di ciascun impianto sard confrontato con la potenza
acquisita prima della messa in servizio e se le due potenze risultassero diverse significa che
limpianto in questione presenta dei malfunzionamenti; tali anomalie e malfunzionamenti si
possono principalmente riassumere in: mancanza energia elettrica, scatto di una protezione
elettrica o semplicemente il non funzionamento di un corpo illuminante. Inolire l'algoritmo dovra
essere in grado di gestire la riduzione di potenza degli apparecchi a led legata al dimming
montato a bordo dei singoli apparecchi di illuminazione.

» |nvio, nel caso di malfunzionamento di un impianto (punto precedente), di e-mail all'ufficio
tecnico comunale e alla ditta incaricata della manutenzione degli impianti.

» Creazione di un database contenente tutti i dati acquisiti dai singoli impianti, quali: giomo, ora di
accensione, ora di spegnimento, consumo giornaliero, consumo mensile, consumo annuale,
anomalia di funzionamento impianto e durata temporale dellanomalia.

Di seguito si riportano gli stralci delle schede tecniche degli apparecchi tipo previsti per il sistema di
telegestione sui quadri elettrici, ovvero:

- Ewatch TYNESS MODULAR;

- Multimetro tipo IEM3255 della Schneider Electric;

- Attuatore ON OFF tipo MCF-LW13MIO LoRaWAN™ Multi /O module;

- Convertitore Modbus to LORAWAN™ tipo MCF-LW06485.
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TYNESS-MODULAR
Upgradeable and
multifunction sensor

The TYNESS is a multifunction and modular
sensor for building the ideal sensor system

It adapts to the most complex needs.

Ho | Qomas|for

Combine up to 2 different functions: current
measurement, active / reactive power, optical
sensor, PT100 temperature measurement, 4-20mA /
0-10V interface, relay output, M-BUS protocol...

Build your ideal sensor !

+ 2 additional card slots available
LoRa"™ or LoRaWAN™ wireless communication
+ Integrated antenna (option : external antenna)
+ 2 possible power modes
External power supply 5V to 12V DC
External battery pack : 3.6 VDC lithium battery - 19Ah (option?)
+ 4 mounting modes: magnets, DIN rail, wall or double-sided (option)
+ Dimensions : 142 x 77 x 36 mm
+ Operating temperature range: 0°C to +50°C
Industrial quality and design
+ CE approved and RoHs compliant
+ With the GPRS option, the Tyness also becomes a LoRa" gateway
(no need for Toolbox)

' See relevant catalogue page for the different functions
* Works only with some additional boards
(cf. battery icon in the next pages)

The individual products :

*  TYNESS-MODULAR-LORAWAN : TyNess system main board for connecting up to 2
additional cards. Compatible LoRa® and LoRaWAN™

» TYNESS-MODULAR-GPRS : Same as the above version, with the GPRS module
providing direct communication with a WEB platform (e.g. ewattchcloud.fr or a third-
party platform) without using a gateway. The integrated LoRa® module also allows it
to play the role of hub and to communicate with up to 20 LoRa® wireless sensors from
the Ewattch product line

See available TYNESS options and accessories in the next pages
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Schede dati dei prodotti

Caratteristiche

AIMEM3255

Contatore energia iEM3255- 3P+N inserzione con

TA - Modbus 1DI+1DO - MID

v

Presentazione
Gamma Acti 9
Perimetra del prodotto Acti 9 EM3000
Nome abbrevialo IEM3255
Tipo di pr Energy Meter
Caratteristiche lecniche
Numero di pali PN
»
PN
Tipo di misura Potenza attiva & reattiva
Energia attiva & reattiva
Tensione
Corrente
Tipo di misura Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
Applicazione Sub-fatturazione
Multi-tariffa
Misura parziale
Classe di pracisione Enﬁgl‘a altiva : classe 0.58 conforma a IEC 62053-22
Energia attiva : classe 0.5 conforme a IEC 81557-12
Energia attiva : classe C conforme a CE| EN 50470-3
Tipo di ingresso TAestemo 1 Aa5A
Corrente nominale [In] 1A
5A
Tensione nominale 100..277 V
173480V
Frequenza di rete S0Hz
60 Hz
Tipo tecnologia Elatironica
Tipo display Display LCD
Tasso di campionamenta 32 camploni/cicia
Misura di comente 1...32767000 mA

Valore max misurato

Input per tariffa

Protocolio porta comunicazione
Protocollo porta di comunicazione
Segnalazione locale

Numero di ingressi
Numero di uscite
Tensione di uscita
Modalita di montaggio
Supporto per montaggio
Connession! - morsetti

Categoria di sovratensione
Norme di riferimento

Ambiente
Grado di protezione IP

99999999 MWh

4 tariffa

Modbus RTU 9,6 - 19,2 - 38,4 kbaud pari/dispari 0 nessuna
Morsattiera a vite : RS485

Alimentato : luce di segnalazione (verde)

Controllo accuratezza : lampegglante LED (glallo)
Sovraccarico : allarme

Comunicazioni attive sulla porta Modbus (Modbus
1digitale 0..5 V/11..40 V 24 V DC

1 digitale (statica)

5..40 V DC < 50 mA

Aagancio

Guida DIN

Circulto di corrente : morsetti a vite 6 mm*
Circuito di tensione : morsetti a vite 2,5 mm*

IEC 61036
IEC 615567-12
IEC 62053-22
IEC 62053-23
IEC 61010
UL 610101

uL

luce di segnalazione (gialo)

CE - IEC 61010 (sicurezza)

CE - IEC 61326-1 (EMC)

CULus - ANSI C12.20 (sub-meter)
MID - EN 62052 (sub-meter)

RCM - NMI M 6-1 (sub-meter)
MID - CEI EN 50470-3 (sub-meter)
CE - EN 61557-12 (power monitor)
CULus - UL 61010 (sicurezza)

1P20 (corpo) conforme a IEC 60529
1P40 (pannello frontale) conforme a IEC 60529

Grado di inquinamento 2

Umidita rolativa 5..95% a 50 'C
Temperatura ambiente di

funzionamento

Temperatura di stoccaggio -40..85°C
Altitudine di funzionamento <2000 m
Colore Bianco

Passi 9 mm 10

Larghezza 90 mm
Altezza 95 mm
Profondita 69 mm
Sostenibilita dell'offerta

Stato sostenibilita offerta Prodotto Green Premium

RoHS (codice data: aass)
REACh
Profilo ambientale prodotio

Istruzioni fine vita prodotto
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Conforme - da 1214 - Dichiarazione di conformita Schneider Electric
Poichiarazione di conformita Schnaider Electric

Non contiena SVHC olre | imit

Non contiene SYHC alire | imit

Disponibile

@erofilo ambiantale del prodotto

Disponibile



\,\ MCF-LW13MIO

LoRaWAN™ Multi I/0 module

This device transmits the state of its 16 inputs and controls
\ 8 outputs through the LoRaWAN™ network. All these

inputs and outputs are galvanically isolated. It can be used

for industrial process control, home automation, water

treatment, agriculture irrigation and similar applications.

Characteristics: Applications:
CPU Cortex MO * Remote I/O
RTC
EEProm 32KB
Flash 96KB
Encryption AES 128 bit
Class C LoRaWAN™ stack @868MHz
16 opto-isolated input AC-DC, range 5-24Vac/
dc
8 relay output with COM, NO, NC contacts
carrying 5SAmp@230Vac
USB port for loT node setup ad FW upgrade
CANBUS interface
Power supply 24 Vac/dc
Storage temperature range -20 + 80C°
Working temperature range -10 + 70C°
DIN (EN 60715) mounting enclosure, 9 modules

MCF-LW06485

RS485 to LoRaWAN™ interface

This interface can be interfaced to any Modbus device to read
and write any register of the connected device through the
LoRaWAN™ platform. Configuration is simply made using a
configuration file uploaded to the interface.

L§Ra Alliance Certified

Characteristics: Applications:
CPU Cortex M4 * Remote industrial interface
RTC * Remote process supervisor
EEProm 32KB * Datalogger
Flash IMB
Encryption AES 128 bit
LiPo rechargeable battery
Class C LoRaWAN™ stack EU868, AS923
Modbus RS485
USB On The Go
loT node setup ad firmware upgrade via USB
interface
Power supply 10-36Vdc
Storage temperature range -20 + 80 °C
Working temperature range -10 + 70 °C
Dimensions L x H X P: 81 x 60 x 24mm




Art. 6.4
PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI DIRETTI

La Norma CEl 64-8 Sez. 714.412 stabilisce che per la protezione da contatti diretti € necessario adottare
le seguerm soluzioni impiantistiche:
tutte le parti affive dei componenti elettrici devono essere protette mediante isolamento 0 mediante
barriere o involuctri per impedire i contatti diretti;

- se uno sportello, pur apribile con chiave o attrezzo, € posto a meno di 2,5 m dal suolo e da accesso a
parti affive, queste devono essere inaccessibili al dito di prova (IP XXB) o devono essere protette da un
ulteriore schermo con uguale grado di protezione, a meno che lo sportello non si trovi in un locale
accessibile solo alle persone autorizzate;

- le lampade degli apparecchi di illuminazione non devono diventare accessibili se non dopo aver
riMosso un involucro © una barriera per mezzo di un aftrezzo, a meno che 'apparecchio non si trovi ad
una altezza dal suolo supetriore a 2,8 m.

La protezione contro i contatti diretti ottenuta mediante ostacoli e mediante distanziamento e vietata.,

Art. 6.5
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

In ogni impianto elettrico deve essere previsto un proprio impianto di messa a terra che deve soddisfare
le prescrizioni delle vigenti norme CEl 64-8. Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter verificare
le verifiche periodiche ed & costituito dalle seguenti parti principali:

- il dispersore o i dispersori di terra

- il conduttore di terra, che collega tra loro i dispersori € il nodo o collettore;

- il conduttore di protezione che, partendo dal collettore o nodo, collega direttamente tutte le masse
degli apparecchi e le prese a spina.

Per la protezione contro i contatti indiretti, tutte le parti metalliche accessibili dellimpianto elettrico e degli
utilizzatori, normalmente non in tensione ma che per cedimento dellisolamento principale o per cause
accidentali potrebbero frovarsi sotto tensione, devono essere collegate allimpianto di terra.

La norma CEl 64.8 Sez. 714.413 stabilisce per la protezione contro i contatti indiretti che:

- la protezione mediante luoghi non conduttori e la protezione mediante collegamento equipotenziale
locale non connesso a terra non devono essere utilizzate;

- la protezione va fatta mediante componenti eletttici di classe Il o con isolamento equivalente. Non
deve essere previsto alcun conduttore di protezione e le parti conduttrici, separate dalle parti attive con
isolamento doppio o rinforzato, non devono essere collegate intenzionalmente allimpianto di terra.

Utilizzare cavi aventi tensioni di isolamento aimeno 0,6/1 kV.

Art. 6.6
FORNITURA E POSA DEL CONTENITORE DEL GRUPPO DI MISURA E DEL COMPLESSO DI ACCENSIONE E
PROTEZIONE

L'Appaltatore provvederd alla fornitura e posa presso il punto di consegna indicato dal progetto di un
contenitore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro con grado di protezione interna minimo 1P 54 (CEl
EN 60529). Tale contenitore dovrda essere diviso verticalmente in due vani con aperture separate di cui una
destinata a contenere il gruppo di misura installata dallEnte Distributore, la relativa serratura di chiusura dovra
essere installata previo accordi con gli organismi territoriali competenti dallEnte medesimo. Il contenitore
dovrd appoggiare su apposito zoccolo in c.l.s. prefabbricato o realizzato in opera che consenta lingresso
dei cavi sia del Distibutore dellenergia elefirica che dellimpianfo in oggetto. Sono dalfresi a cura
dellAppaltatore le opere di scavo e murarie per lingresso nel contenitore dei cavi dellEnte Distrioutore. |l
secondo vano dovrd contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento, e di protezione cosi
come definite nello schema unifilare indicato nei disegni allegati. L'apertura di tale vano dovrd essere munita
di apposita serratura concordata con il Committente ove & ubicato limpianto.

I quadro elettrico ivi contenuto dovrd essere realizzato con isolamento in Classe Il come il resto
dellimpianto di illuminazione.

Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti Norme CEl; in particolare |
contattori dovranno avere le caratteristiche secondo la Norma CElI EN 60947-4-1.

Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione contro |
cortocircuiti dellintero impianto secondo norme CEl 64-8. |l tipo di contenitore, le apparecchiature ivi
contenute ed il relativo quadro dovranno comungue avere la preventiva approvazione del Direttore dei
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Lavori,

Art. 6.7
SCELTA E MESSA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Le prestazioni degli apparecchi di illuminazione per esterni devono anzitutto rispondere ai seguenti requisiti
di carattere generale:

- buon controllo del flusso luminoso sia qi fini del conseguimento di un adeguato rendimento che

della prevenzione dell'abbagliamento;

- grado di protezione adeguato per la sicurezza d'impiego anche in condizioni atmosferiche

sfavorevoli dovute al funzionamento continuato alle infemperie;

- permettere l'agevole sosfituzione delle lampade e delle relative apparecchiature di
alimentazione, viste le difficili condizioni in cui avviene la manutenzione (altezze notevoli e in presenza di
fraffico);

- garantire un buon funzionamento ed una buona durata delle lampade e delle apparecchiature
di alimentazione;

- soddisfare le concomitanti esigenze di costo, durata ed estetica.

Nel caso di apparecchi di iluminazione a servizio di aree stradali o similari, si fard riferimento nella scelta
dei requisiti di classe illuminotecnica alle definizioni di categoria della norma UNI 11248, ed alla relativa
classificazione prevista in norma UNI EN 13201-2 dei requisiti fotometrici e delle classi di impianti di
illuminazione stradale.

In merito ai componenti elettrici la norma CEl 64-8 sez. 714.5 dispone che devono avere, per costruzione
o per installazione, aimeno il grado di protezione IP33.

Per gli apparecchi di illuminazione il grado di protezione IP23 & sufficiente quando il rischio di
inguinamento ambientale sia trascurabile, e se gli apparecchi di illuminazione sono posti a piu di 2,50 m al
di sopra del livello del suolo.

I grado minimo di protezione dei componenti deve essere:

a) per i componenti inferrati o installati in pozzetto:

- IPX7 se & previsto il drenaggio, o grado di protezione IPX8 nel caso in cui sia prevedibile un
funzionamento prevalentemente sommerso;

b) per gli apparecchi di illuminazione in galleria:

- IPX5.

Gli apparecchi dovranno altresi essere realizzati in Classe Il ed essere rispondenti all'insieme delle norme
CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-5, CEI EN 60598-2-3.

In ottemperanza alla norma CEl EN 60598-1 i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno
essere cablati a cura del costruttore degli stessi, ed essere fomniti completi di lampade ed ausiliari elettrici
rifasati. Detti componenti dovranno essere conformi alle Norme CEl di riferimento ed essere a marchio IMQ.

Sugli apparecchi di iluminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in posizione
che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura della norma CEl EN
60598-1.

Gli apparecchi di illuminazione dovranno altresi soddisfare i requisiti richiesti dalle norme vigenti e dalla
Legge Regionale.

La documentazione tecnica dovid comprendere la misurazione fotometrica dellapparecchio,
effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo che sotto forma
di file standard in formato “Eulumdat”.

Tale documentazione dovra specificare tra I'altro:

- Temperatura ambiente durante la misurazione;

- Tensione e frequenza di alimentazione della lampada;

- Norma di riferimento utilizzata per la misurazione;

- |[dentificazione del laboratorio di misura;

- Specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;

- Nome del responsabile tecnico di laboratorio;

- Corretta posizione dellapparecchio durante la misurazione;

- Tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione.

- Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico
di laboratorio che attesti la veridicita della misura.

Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione:

- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato I'apparecchio in modo
da soddisfare i requisiti della Legge della Regione
- diagramma di iluminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen
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- diagramma del fattore di utilizzazione

- classificazione dellapparecchio agli effetti dellabbagliamento con lindicazione delle intensitd
luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e la direzione dellintensita
luminosa Mmassima (I max) sempre rispetto alla verticale.

Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nellipotesi che non sia univocamente definito nel
disegno dei particolari, dovrd comungue essere approvato dal Direttore dei Lavori,

L'Appaltatore  provwederd pertanto  allapprowvigionamento, al  trasporto,  allimmagazzinamento
temporaneo, al trasporto a pie d'opera, al montaggio su palo o braccio o testata, allesecuzione dei
collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le caratteristiche
definite in precedenza.

La rispondenza alla Legge della Regione e al complesso delle norme di cui sopra dovra essere certificato
con la consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformita alle normative stesse rilasciata dal
costruttore degli apparecchi di illuminazione.

| produttori devono quindi rilasciare la dichiarazione di conformita alla Legge Regionale delle loro
apparecchiature e devono inolire allegare, le raccomandazioni di uso corretto.
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CAPITOLO 7

MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 7.1
NORME GENERALI

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni impartite al
riguardo dal Direttore dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a futte le condizioni
stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al progetto.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori € le
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di fufte le altre opere affidate ad altre
Ditte.

L'Appaltatore & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fafto proprio e dei propri
dipendenti, dlle opere dell'edificio e/o terzi.

Art. 7.2
RILIEVI E TRACCIAMENTI

Dopo la consegna dei lavori, di cui sard redatto apposito verbale softoscritto dalle parti, IAppaltatore
dovrd eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dal Direttore dei Lavori, i
fracciamenti necessari per la posa dei conduttori, dei pali, degli apparecchi di iluminazione e delle
apparecchiature oggetto dellappalto.

L'Appaltatore sard tenuto a corneggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad alterazioni od
arbitrarie variazioni di tracciato, il Direttore dei Lavori ritenesse inaccettabile.

Art. 7.3
SCAVI E RINTERRI IN GENERE

Gli scavi ed i rinterri in genere per qualsiasi lavoro a mano 0 con mezzi meccanici dovranno essere
esequiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali e secondo le particolari prescrizioni
che saranno date all'atto esecutivo dal Direttore dei Lavori.

Nellesecuzione degli scavi e rinterri in genere 'Appaltatore dovrd ricorrere allimpiego di adeguati mezzi
meccanici € di mano d'opera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di ciascun tratto iniziato.

Nellesecuzione degli scavi in genere [Appaltatore dovrd procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed dlle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate.

L'Appaltatore dovrd, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri, riempiment,
rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i limiti previsti dalla Tabella 1
- Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso
dei siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso
Commerciale ed Industriale) dellAllegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 1562/2006 e s.m.i. e il
d.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo".

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte a giudizio insindacabile
del Direftore dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del
cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che Appaltatore dovrd provvedere a rendere disponibili
A sua cura e spese.

E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degdli scavi.

I Direttore dei Lavori potrd fare asportare, a spese dellAppaltatore, le materie depositate in
contfravvenzione dlle precedenti disposizioni.

Le materie provenienti dagli scavi da utilizzare per rinterri dovranno essere depositate in luogo adatto
accettato dal Direttore dei Lavori e prowviste delle necessarie puntellature, per essere paoi riprese a tempo
opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di infralcio o danno ai lavori, alle
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proprietd pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

Art. 7.4
CANALIZZAZIONI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Le candlizzazioni saranno eseguite nel rispetto delle norme vigenti per I'esecuzione degli impianti di
illuminazione pubblica.

Per quanto riguarda i tipi di materiali da impiegare e la profondita di posa delle tulbazioni in funzione della
loro ubicazione, dovranno essere osservate le norme che regolano le interferenze con gli altri softoservizi
esistenti o in corso di esecuzione.

Le condotte saranno readlizzate con tubazioni poste in opera alle prescritfte profonditd, previa
preparazione del piano di posa, rinfiancate con sabbia.

Il infianco dei tubi ed il rinterro del cavo verra eseguito secondo quanto previsto dai disegni di progetto
e con materidli ritenuti idonei dal Direttore dei Lavori.

Art. 7.5
VERNICIATURE E GARANZIE

Tutti i pali, paline, bracci a palo, bracci a muro, braccetti, staffe a murare, staffe per posa con tasselli,
presenti nell'area dovranno essere posati e verniciati a cura dell’ Appaltatore.

L'Appaltatore dovrd attenersi alle seguenti prescrizioni:

La verniciatura si effettuerd su superfici metalliche perfettamente asciutte; pertanto € vietato procedere
dllesecuzione di detta operazione nelle prime ore del mattino ed in presenza di pioggia, nebbia, rugiada,
0 in ogni caso con umiditd relativa dell'aria ambiente superiore all80% o con temperatura inferiore a +5 °C.

La vemiciatura dovrd in ogni modo essere eseguita nelle condizioni atmosferiche previste dalle schede
tfecniche delle vemnici impiegate.

| prodotti vernicianti dovranno essere fabbricati da primaria azienda specializzata nel settore e risultare
della migliore qualita rinfracciabile in commercio, ed inolire il ciclo di lavorazione dovra essere effettuato
con prodotti di uguale provenienza.

L'Appaltatore non potrd impiegare prodotti che non siano stati precedentemente approvati dal Direttore
dei Lavori, che potrd quindi rifiutarli se ritenuti inidonei.

Il ciclo di vemiciatura (fre mani) dovra essere idoneo per strutfure in accicio grezzo e/o zincato a caldo,
softoposte ad atmosfera industriale.

Le superfici in accicio non devono presentare olio, grassi e impuritd, scorie di laminazione, ruggine e
sostanze estranee (UNI EN ISO 8501-3, UNI EN ISO 8504-1, 2 e 3). Le stesse dovranno essere trattate molto
accuratamente fino ad ottenere una lucentezza metallica.

Nel caso di superfici nuove in accidio zincato, occorrerd che tutti i contaminanti presenti superficialmente
siano rimossi a mezzo di agenti sgrassanti possedenti proprietd emulsionanti, eventualmente miscelati con
vapore dacqua a pressione.

La sola pulizia con solventi in questo caso & da ritenersi insufficiente.,

Il prodotto da impiegare per la prima ripresa dovrd essere costituito da una pittura antiruggine di fondo,
a base di resine epossipoliammidiche e fosfato di zinco surface tolerant, eccellente capacita anticorrosiva,
bicomponente, spessore del film a secco di 40 micron.

La temperatura massima costante a cui dovrd resistere il ciclo € + 80°C, lo spessore totale del ciclo sard
di 120 micron, la resistenza al distacco dal supporto, misurata con prove di guadrettatura in base alla norma
UNI ISO EN 2409, dovra avere livello = 1 (distacco di piccole scaglie di rivestimento alle infersezioni delle
incisioni, se I'area incisa interessata non & significativamente maggiore del 5%).

Tufti i prodotti vernicianti, per essere impiegati, dovranno essere contenuti nelle latte originali sigillate,
contraddistinte dal marchio di fabbrica, denominazione della merce, numero del lofto ed indicazione della
scadenza entro la quale dovranno essere applicati.

Per ogni prodotto verniciante I'Appaltatore fomird:

- la scheda tecnica contenente la denominazione commerciale dello stesso, la descrizione e la natura
chimica, il numero dei componenti, le caratteristiche di resistenza ed i campi d'impiego, il tipo di supporto
e la preparazione delle superfici richieste, la compadtibilitd con i prodotti impiegati per le riprese precedenti
e per quelle successive, le temperature ammissibili (massima costante e saltuaria in °C), il rapporto di catalisi
(in peso e volume), diluente prescritto (tipo), diluizione massima consentita (%), modalita di preparazione del
prodotto, sistema/i di applicazione prescritto/i, condizioni ambientali per I'applicazione, spessore minimo del
film secco per ogni strato, durata minima del prodotto confezionato, vita della miscela (a +20°C), tempi
minimi e massimi di sovraverniciatura, le istruzioni varie per I'applicazione;

- la scheda di sicurezza conforme alle norme vigenti in materia.
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Per il ciclo completo I'Appaltatore fomnird inoltre una scheda contenente le caratteristiche tecniche del
ciclo, con dichiarazione attestante che i prodotti componenti le varie riprese di pittura sono tra loro
compatibili, e che il ciclo costituisce idoneo tratffamento anticorrosivo per i campi di applicazione indicati
ed € in grado di soddisfare i requisiti di garanzia in seguito prescritti.

Per l'applicazione dei prodofti vernicianti, dovranno essere osservate tutte le indicazioni contenute nelle
relative schede tecniche e nelle schede di sicurezza che dovranno preventivamente essere consegnate al
Direttore dei Lavori.

Con riferimento alla "Scala Europea dei Gradi di arrugginimento per pitture antiruggine" edita dal
"Comitato Europeo delle Associazioni dei fabbricanti di pittura e inchiostr" deve essere garantito che le
superfici rivestite mantengano un grado di arrugginimento pari allo standard Re 0 (assenza totale di ruggine)
per 12 mesi dallultimazione dei lavori ed allo standard Re 1 (0,05% di superficie arrugginita) per ulteriori 4
anni.

Entro tali periodi, le superfici che presentassero riconosciuti difetti eccedenti tali limiti, dovuti alla qualitd
dei materiali od alla loro applicazione, saranno rivemiciate a cura e spese dellAppaltatore.

Le superfici riparate nel periodo di garanzia sono coperte da ulteriore analoga garanzia.
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CAPITOLO 8

VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E NORME PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

Art. 8.1
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione
delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra 'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilitd sancite
dallart. 1669 C.C., I'Appaltatore & quindi garante delle opere e delle fomiture eseguite obbligandosi a
sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti
e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché conetto, delle opere. In
tale periodo la manutenzione dovrd essere eseguita nel modo pil tempestivo, anche in presenza di traffico
e senza inferruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto
pena d’intervento d'ufficio, nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrd essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi
di carattere prowvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’'arte, appena possibile.

Art. 8.2
VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Stazione Appaltante, questa
ha la facoltd di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia
ancora avuto luogo.

In tal caso perd, la presa in consegna degli impianti da parte della Stazione Appaltante dovrd essere
preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole.

Anche qualora la Stazione Appaltante non intenda valersi della facolta di prendere in consegna gli
impianti ultimati prima del collaudo definitivo, pud disporre affinché dopo il rilascio del certificato di
ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti.

E’ pure facolta della ditta Appaltatrice di chiedere, che nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria
degli impianti abbia luogo.

La verifica prowvisoria accerterd che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente,
che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare dovrd
controllare:

- lo stato di isolamento dei circuiti;

- la continuita elettrica dei circuiti;

- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;

- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;

- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti,

La verifica prowvisoria ha 1o scopo di consentire, in caso di esito favorevole, linizio del funzionamento
degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.

Ad ultimazione della verifica prowvisoria, la Stazione Appaltante prenderd in consegna gli impianti con
regolare verbale.

Art. 8.3
COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI

II colloudo definitivo deve iniziare entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le relative
operazioni devono essere portate a termine entro i sei mesi.

Esso dovrd accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, lesecuzione e
la funzionalitd, siano in tutfo corrispondenti a quanto precisato nel presente d'Appalto, tenuto confo di
eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dellappalto stesso o nel corso dell'esecuzione
dei lavori.

Ad impianto ultimato si deve provvedere dlle seguenti verifiche di collaudo:

- rispondenza alle disposizioni di legge;

- rispondenza alle prescrizioni dei W.F.;

- rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offertq;
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- rispondenza alle norme CEl relative al tipo di impianto descritto.

In particolare, occorrerd verificare:

a) che siano osservate le norme fecniche generali;

) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste ed alle preventive indicazioni, inerenti
lo specifico appalto, precisate dalla Stazione Appaltante nella leftera di invito alla gara o nel disciplinare
tecnico a base della gara, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione
dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;

c) che gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto, purché
non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dellappalto © nel corso
dellesecuzione dei lavori;

d) che gliimpianti ed i lavori corrispondano inolire a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede
di aggiudicazione dellappalto, di cui & detto ai precedenti commmi b) e c);

e) che i materialiimpiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, siano stati presentati i campioni, siano
corrispondenti ai campioni stessi.

Dovranno inolire ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria e si dovra redigere l'apposito verbale
del collaudo definitivo.

8.3.1) Esame a vista
Deve essere eseqguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano readlizzati nel rispetto delle
norme generdli, delle norme degli impianti di terra e delle norme particolari riferendosi allimpianto installato.
Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce limpianto fisso, sia conforme
dlle relative norme, sia scelto correftamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e
non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:
- protezioni, presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti ed interruzione, polaritd, scelta del tipo di
apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne;
- identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori,
identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.
E' opportuno che tali controlli inizino durante il corso dei lavori.

8.3.2) Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dellimpianto, dellapposizione dei
contrassegni di identificazione

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nellimpianto utilizzatore siano del tipo
adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dellambiente, nonché correttamente dimensionati in
relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o in mancanza di questi, in relazione a quelli
convenzionali.

Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate
nelle tabelle CEI-UNEL, inoltre, si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di
identificazione, ove prescritti.

8.3.3) Verifica della sfilabilita

Si deve estrarre uno o piu cavi dal fraffo di fubo o condotto compreso tra due scatole o cassette
successive e confrollare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi.

La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una
percentuale tra I'1% ed i 5% della lunghezza totale.

A questa verifica si aggiungono, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni modulari,
anche guelle relative al rapporto tra il diametro interno del tulbo o condotto e quello del cerchio circoscritto
al fascio di cavi in questi contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condofti.

8.3.4) Misura della resistenza di isolamento

Si deve eseguire con limpiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa 125V nel caso di misura
su parti di impianto di categoria 0, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza;
circa 500V in caso di misura su parti di impianto di 1° categoria.

La misura si deve effetftuare tra 'impianto ed il circuito di terra, e fra ogni coppia di conduttori fra loro.

Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti; la misura & relativa ad ogni circuito
intendendosi per tale la parte di impianto eletftrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione.

8.3.5) Misura della caduta di tensione
La misura della caduta di fensione deve essere eseguita tra il punto iniziale dellimpianto ed il punto scelto
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per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto inizidle ed un altro nel secondo punto (i due strumenti
devono avere la stessa classe di precisione).

Devono essere adlimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente:
nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico
convenzionale scelto come base per la determinazione delle sezioni delle condufture. Le leffure dei due
voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione della
caduta di tensione percentuale.

8.3.6) Verifica delle protezioni contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi
Si deve conftrollare che:
- il potere di interruzione dedli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni
dellimpianto e della sua alimentazione;
- la taratura degdli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori
protetti dagli stessi.

8.3.7) Verifiche delle protezioni contro i contatti indiretti
Devono essere eseguite le verifiche dellimpianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa
a terra (Norme CEl 64-8).

Art. 8.4
GARANZIA DEGLI IMPIANTI

Se non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, la garanzia & fissata entro 12 mesi dalla
data di approvazione del certificato di collaudo.

Si intende, per garanzia degli impianti, entro il fermine precisato, I'obbligo della ditta Appaltatrice di
riparare tfempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica tufti i guasti e le imperfezioni che si
dovessero manifestare negli impianti per effetto della non buona qualitd dei materiali o per difefti di
montaggio.
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